

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Név: **Abony Város Önkormányzata**
Cím: **2740 Abony, Kossuth tér 1.**
Képviseli: **Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester**
Adószám: **15730253-2-13**
Számlaszám: **11993609-06147486-10000104**
Tel.: **+ 36-53-562095**
Fax.: **+36-53-360010**
Email: **abony@abony.hu**

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.**
Székhely: **2890 Tata, Agostyányi út 78. szám**
Adószám: **12581799-2-11**
Cégjegyzékszám: **11-09-007968**
Statisztikai számjele: **12581799-4312-113-11**
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: **23A18391**
Pénzforgalmi számlaszám: **12028900-00136638-00100008**
Képviseli: **Patányi Gergely ügyvezető**

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban külön-külön történő említés esetén: **Fél**; együttes említés esetén: **Felek**)
között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek szerint:

1.1.ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § alapján az „**Abony Város belterületi utcáinak felújítása**” tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”).

Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő a Z-203/2016. (X.27.) Képviselő- Testületi Határozat alapján a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen vállalkozási szerződést kötik egymással.

1.2. SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Abony Város belterületén, 8 utcában és a hozzá tartozó útcsatlakozások, összesen 2346 m hosszúságban útfelújítási munkálatok elvégzése itatásos, mart aszfalt technológiával és járulékos munkáinak elvégzése az alábbi utcákban, az alábbi méret részletezés szerint:

Utca név:	Hosszúság(m):	Szélesség(m):
Antal utca	162m	3,0 m
Corvin utca	238m	4,0 m
Kosztolányi utca	313m	3,6 m
Lukács utca	274m	3,0 m
Méri utca	195m	3,5 m

Simonffy utca Ceglédi út és Bicskei út közötti szakasza a Hóvirág utcán keresztül

	531m	3,5 m
Semmelweis utca	461m	3,5 m
Endre utca	172m	2,5 m

Valamennyi utca vonatkozásában padka készítése, melyet 50-50 cm szélességben kell az útszélhez igazítani.

Közművezetékek: A felújítással érintett területeken a munkálatok elvégzése előtt a burkolatba eső fedlapokat a szükséges szintre kell emelni. A közműkezelőkkel történt egyeztetési jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani.

A felújítási munkákat, a karbantartási és utókezelési munkákat az ÚT 2-3.601 és ÚT 2-3.304 előírások szerint kell elvégezni.

A tervezett utcák az ÚT2-1.201/2001. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján a kiszolgáló utak kategóriájába sorolhatóak a "C" jelű környezeti körülmények közé.

A tervezett út felújítási munkálatok, a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4.§.(1) c) pontja alapján nem tartoznak, az engedélyköteles építési tevékenységi körbe.

A munkaterület elkorlátozásáról éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén a megvilágításról, szabványos veszélyt jelző táblák kihelyezéséről az útkezelők előírásai szerint a „Közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági követelményeiről” szóló 3/2001. (I.31.) KÖViM rendelet figyelembevételével a kivitelezőknek kell gondoskodnia. Az utcák kivitelezései munkálatait a helyi közúti forgalom fenntartása mellett kell végezni, az indokolt forgalom átengedésével.

A megvalósítandó feladatokat az ajánlati dokumentáció mellékletét képező tervek, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.

Ajánlattevő feladatát képezi a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példányban.

1.3. SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK:

Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (*amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény felmerült*), a Közbeszerzési Eljárást indító felhívás és dokumentáció és a Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma / a Kbt. 44. §-ában foglaltakra figyelemmel / (a továbbiakban: Szerződéses okmányok) tartalmazza.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

1.4. DOKUMENTUMHIERARCHIA:

„Abony Város belterületi utcáinak felújítása” tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az eljárásban 2016. október 12-én adott írásos ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (*azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra*).

Amennyiben az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlat és a vállalkozási szerződés között eltérés van, úgy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irányadónak tekinteni.

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

2.1. VÁLLALKOZÓI DÍJ:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege

nettó 21.456.310.-Ft, azaz --Huszonegymillió-négyszázötvenhatezer-háromszáztíz--forint,
+ 27 % ÁFA 5.793.204.-Ft, azaz –Ötmillió-hétszázkilencvenháromezer-kettőszáznegy--forint,
mindösszesen bruttó 27.249.514.- Ft, azaz –Huszonhétmillió-kettőszáznegyvenkilencezer-ötszáztizennégy-- forint,

Szerződő felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj megállapításának alapja a vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás.

A vállalkozói díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, a dokumentációban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi költséget, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat (ideértve a Szerződés teljesítése során esetleges létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is).

Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt-ben foglaltakkal összhangban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban meghatározott, valamely munkarész elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozói díjra.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok a szerződés 2.1. pontjában megadott ellenértéke rögzített, fix díjnak tekintendő.

2.2. ELŐLEG KIFIZETÉSE:

Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jogosult 1db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani.

Az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű összegre a Kbt. 135. § (7), (8) bekezdéseiben foglaltak alapján.

Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkálatai során benyújtott végszámlában köteles az előleg összegével elszámolni.

Vállalkozó nettó 4.291.262.-Ft, azaz nettó Négymillió-kettőszázkilencvenegyezer-kettőszázhatvankettő--forint előleget kíván igénybe venni.

2.3. ÁFA FIZETÉS:

Megrendelő és Vállalkozó is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és az ÁFA tőle követelhető. Felek rögzítik, hogy a beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII. törvényben (továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el. Szerződő felek rögzítik, hogy az áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint kerül megfizetésre.

2.4. SZÁMLÁZÁS ÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÁS:

Felek rögzítik, hogy a teljesítés során a számla benyújtására a Vállalkozó a műszaki ellenőr (Megrendelő által megjelölt személy) által kiadott – az elvégzett kivitelezési tevékenység mértékét, mennyiségét és minőségét is tartalmazó – teljesítésigazolásnak a kézhezvételét követően válik jogosulttá. A teljesítés ütemezése keretében Megrendelő a szerződés szerinti valamennyi munka elvégzését a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel alapján határozza meg.

Vállalkozó jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, egy részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:

É1

MB1

1

a) az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű összegre a Kbt. 135. § (7), (8) bekezdéseiben foglaltak alapján.

b) az első részszámla a pénzügyi és műszaki ütemtervben meghatározottaknak megfelelően a kiegyenlítési és mart aszfalt terítési munkálatok befejezését követően nyújtható be.

c.) a végszámla a pénzügyi és műszaki ütemtervben meghatározottaknak megfelelően, az út felújítási – kétszeres itatási – munkálatok és járulékos munkálatok befejezését követően nyújtható be a végteljesítés igazolását követően, melyből az előleg összege levonásra kerül.

1. részszámla nettó: 9.357.700.-Ft

Végszámla nettó: 12.098.610.-Ft – előleg összege: 4.291.262.-Ft = 7.807.348.-Ft

A végszámla benyújtására Vállalkozó az út felújítási munka sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételét követően válik jogosulttá, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

A Vállalkozó kizárólag akkor nyújthatja be a végszámlát, ha a teljesítését a Műszaki ellenőr előzetesen írásban jóváhagyta. A Műszaki ellenőr a Vállalkozó készre jelentését követően 15 napon belül köteles megkezdeni az átadás-átvételi eljárást és legkésőbb a Ptk. 6:247. §-ban foglaltak szerint 30 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a Vállalkozó a szerződésnek megfelelően teljesítette-e a kivitelezést. A Műszaki ellenőr a teljesítésigazolás kiadását csak akkor tagadhatja meg, ha a Vállalkozó nem, hiányosan vagy hibásan teljesített. Amennyiben a Műszaki ellenőr nem fejezi be az átadás-átvételi eljárást annak megkezdésétől számított 30 napos határidőn belül, és nem áll fenn hiányos, vagy hibás esetleg nem teljesítés esete, a Vállalkozó kérésére a Műszaki ellenőr a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A számlákat a Megrendelő nevére és címére szükséges kiállítani, az adószám feltüntetésével kell benyújtani Megrendelőhöz, a műszaki ellenőr (Megrendelő által megjelölt személy) által kiállított teljesítésigazolások és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek csatolásával.

2.5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ÁTUTALÁSA AZ ALÁBBIK SZERINT TÖRTÉNIK:

2.5.1. Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:

Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 napon belül, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.

2.5.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót:

A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján amennyiben a Vállalkozó szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;

c) a Megrendelő felhívja a Vállalkozókat, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózási adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;

d) a Megrendelő a Vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc – vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan – napon belül közvetlenül utalja át minden egyes Vállalkozónak és alvállalkozónak;

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

Vállalkozó amennyiben alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, köteles a vállalkozói díjból alvállalkozó(ka)t megillető vállalkozói díjrészletet a (rész)teljesítésig engedményezni alvállalkozó(k) javára, és a Ptk. 6:196. §-nak megfelelően az engedményezésről Megrendelőt tájékoztatni, vagy az engedményes személyét (mint alvállalkozót) is meghatározó engedményezési okiratot engedményes alvállalkozó(k)nak átadni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a szerződés alapján felmondási indoknak minősül, és az ott rögzített jogkövetkezmények alkalmazhatóak. Vállalkozó felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti kifizetés szabályairól. Vállalkozó felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.

3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, PÓTMUNKA ELSZÁMOLÁS:

3.1. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles a szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.

A vállalkozási szerződést felek írásban és csak a Kbt. 141. §-ban meghatározottakkal összhangban módosíthatják. A szerződésmódosításhoz minden esetben a Kbt-ben foglalt körülmények és feltételek fennállása szükséges.

A szerződés tárgyát képező munkák alapadatait a műszaki leírás, költségvetések tartalmazzák.

4/





3.2. A PÓTMUNKA, TÖBBLETMUNKA (PTK.6:244. §)

Többletmunka: a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

Pótmunka: a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé

Mivel a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható [Ptk. a 6:245. § (1)].

3.3 . Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés átalányáras elszámolásúnak minősül.

3.4 VÁLLALKOZÓ KIJELENTI, HOGY

- a.) megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott tervek tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;
- b.) a többletmunka kockázatát magára vállalja;
- c.) a rendelkezésére bocsátott tervek alapján az építési beruházást szerződészerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;
- d.) a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri;
- e.) ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására;
- f.) elvégzi a vállalkozási szerződés tartalmát képező valamennyi munkát, függetlenül attól, hogy azt a vállalkozói díj meghatározása során figyelembe vette-e, valamint elvégzi az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg(műszaki szükségességből elvégzett munka).

3.5. SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK AZ ESETLEGESEN FELMERŰLŐ PÓTMUNKA ÉRTÉKÉT AZ ALÁBBI ELVEK MENTÉN HATÁROZZÁK MEG:

- a.) Ajánlattevő által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt,
- b.) Ajánlatkérő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer: TERC ETALON programrendszer
- c.) vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő.

4. MEGRENDELŐ JOGOSULT ÉS KÖTELES:

- a. a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni a szerződés hatálybalépésének napján;
- b. a kivitelezéssel összefüggő víz és elektromos energia vételének lehetőségét biztosítani;
- c. az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni;
- d. tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról;
- e. szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni;
- f. szükség esetén a szakfelügyeletekkel együttműködni;
- g. Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles a munkát a vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni;
- h. a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, azzal, hogy az nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot;
- i. a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni;
- j. a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni;
- k. utó-felülvizsgálati eljárást tartani.

5. A VÁLLALKOZÓ FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI:

- a.) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet a szerződés hatálybalépésének napján átvenni. Amennyiben a munkaterületet Vállalkozó neki felróható okokból nem veszi át, abban az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadályoztatására, valamint a teljesítési határidő módosítására, meghosszabbítására;
- b.) Az építési naplót megnyitni az építési beruházás megkezdésekor, legkésőbb a munkaterület átadásával;
- c.) Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni a munka elkészültéről, és a készre jelentéssel egyidejűleg az átadás – átvételi eljárás időpontjáról tájékoztatni;
- d.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) az építési munkák lezárásáig építési naplót vezetni;

Er





- e.) Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni;
- f.) Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljes körű felelősséget vállalni;
- g.) Vállalkozó köteles a tervben, műszaki leírásban és a költségvetésében rögzített munkanemek elvégzésére, a munka teljes körű megvalósítására;
- h.) Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jellegű;
- i.) Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi előírások betartásáról a munkavégzése során gondoskodni;
- j.) Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni;
- k.) Abban az esetben, ha az ajánlatban és/vagy a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt, a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni;
- l.) Vállalkozó a munkáját a Megrendelővel egyeztetett, az intézmény rendeltetésszerű használatát nem zavaró munkarendben köteles végezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses feladatai teljeskörű megvalósításáért egyedül viseli a kockázatot és felelősséget;
- m.) Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve termék kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerződésnek megfeleljenek;
- n.) Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni;
- o.) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzése során a környező épület, utak, létesítmény állagát ne károsítsa, működését ne gátolja;
- p.) Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kiemelten kezeli a környezetvédelmet és ezért a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj és por, továbbá a pollen védelemről és az elhagyott hulladékkezelésről gondoskodni köteles. Vállalkozó a tevékenység során a zajterhelési előírásokat köteles betartani és törekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén –e szempontokat alvállalkozóival szemben is érvényesíti;
- q.) Vállalkozó vállalja, hogy a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, minőségi megfelelőségének vitája esetén felek független szakértőt vonnak be. Abban az esetben,

ha a független szakértői vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, akkor annak költségét viseli és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, költségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértői vizsgálat eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerződészerű, úgy az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő viseli;

- r.) Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tárolóterületek és egyéb melléklétesítmények megépítése, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor (amennyiben felépítése szükséges volt) ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során az eredeti állapotukban kell visszaadni. Erről szerződő felek állapottrögítő jegyzőkönyvet vesznek fel a terület átvételekor;
- s.) Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a saját költségén – az átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági előírásokra tekintettel elrendelt munkákat;
- t.) Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal MSZ (ennek hiányában EN) szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetészerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát határidőben elvégezni;
- u.) Vállalkozó köteles a kivitelezés előrehaladásáról folyamatos digitális fotó dokumentációt készíteni, különösen a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészekről. A fotódokumentációt Vállalkozó elektronikusan köteles térítésmentesen Megrendelőnek átadni;
- v.) Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni;
- w.) Vállalkozó köteles gondoskodni az építési terület, munkaterület folyamatos takarításáról, tisztántartásáról;
- x.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetből eredő bármely esemény esetében a munkavállalói/dolgozói és az alvállalkozói balesetből és/vagy rokkantságból eredő jogcímen Megrendelő felé semmilyen követelést nem támaszthat;
- y.) Vállalkozó köteles a munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, a kivitelezés helyszínén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelezői tevékenység megfelelő szervezésével az építés során elvárható zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás és környezetvédelem ügyét kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli;
- z.) Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket tölteni;

- aa.) A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok megtekinthetők, és ott, ha azt a megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt Megrendelőnek megadni;
- bb.) Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárásan feltárt hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően megszüntetni;
- cc.) Vállalkozó feladata 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú műszaki átadás-átvételi dokumentáció készítése, anyagminősítések (termék, szerkezet, stb.) és műbizonylatok szolgáltatása, szükség esetén vizsgálati jegyzőkönyvekkel;
- dd.) a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.
- ee.) Vállalkozó köteles két példányban megvalósítási tervdokumentációt készíteni és átadni a Megrendelő részére.

6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkálatok teljesítését a szerződés hatálybalépés napját követő naptól számított 210 naptári napra vállalja.

Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel.

Vállalkozó Megrendelő hozzájárulása esetén előteljesítésre jogosult.

7. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE

2740 Abony, belterület utcái (Antal utca, Corvin utca, Kosztolányi utca, Lukács utca, Méri utca, Simonffy utca Ceglédi út és Bicskei út közötti szakasza a Hóvirág utcán keresztül, Semmmelweis utca, Endre utca és csatlakozásai)

8. FELELŐSSÉG ÉS ÉPÍTÉS SZERELÉSI-VAGYONBIZTOSÍTÁS:

8.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés hatálybalépésének napjára rendelkezik az alábbi tartalmú C.A.R. építés-szerelés biztosítással:

<u>Biztosítási összeg:</u>	21.456.310.-Ft
<u>Társbiztosított:</u>	Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám

Kockázat viselési hely: Abony, Antal utca, Corvin utca, Kosztolányi utca, Lukács utca, Méri utca, Simonffy utca Ceglédi út és Bicskei út közötti szakasza a Hóvirág utcán keresztül,, Semmelweis utca, Endre utca

Önrész maximális mértéke: 100.000 Ft/kár

B. Felelősség biztosítás

Kártérítési limit:

Dologi károk: 10.000.000,-Ft/kár/biztosítási időszak

Személyi sérüléssel járó károk: 10.000.000.-Ft/kár/biztosítási időszak

Önrész maximális mértéke: 10%, de min.100.000 Ft/kár

Kár darabszám és sorozatkár korlát nélkül.

Egyéb záradékok:

002. záradék - keresztfelőlősség (amennyiben az Ajánlattevő alvállalkozó munkáját is igénybe veszi).

120. záradék - Rezgések, valamint alátámasztások elmozdulása vagy gyengülése záradék szerint – 10.000.000.-Ft

8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen bekövetkezett vagyoni károkért a kivitelezési munka alatt a Vállalkozó felel. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülésnek és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó vállalja, hogy az építkezés ideje alatt a Megrendelő teljesítési helyszínén, létesítményeiben a kivitelezéssel összefüggésbe hozható károkozásért felel, és annak helyreállítási költségeit is viseli.

8.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozó terhére esnek. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár – meg nem térült részének – megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződés szerű teljesítés alól.

8.4. Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra engedményezi. A biztosítási kötvény vagy a fedezetigazolás a Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényben/fedezetigazolásban előírt feltételeknek, az a jelen Szerződés megszűnésének minősül és a szerződés megszűnés következményeit vonja maga után.

31

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉS FELMONDÁS, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

9.1. SZERZŐDÉSSZEGÉS:

A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

- a kötbérterhes határidőt nem tartja be;
- hibásan teljesít;

Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződésszegésből (késedelemből, hibás teljesítésből) anyagi hátránya származik, akkor Vállalkozó a késedelemből vagy a hibás teljesítésből adódó, igazolt károkat viselni, téríteni köteles.

9.2. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA:

MEGRENDELŐ FELMONDÁSA:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által meghatározott kivitelezési határidő 30 naptári nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 30 naptári napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül.

A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

VÁLLALKOZÓ FELMONDÁSA:

Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő a fizetési kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget és a fizetési késedelme meghaladja a 60 naptári napot.

9.3. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

9.3.1. KÉSEDELMI KÖTBÉR

Késedelmi kötbér: vállalkozói átalánydíj nettó összegének 1%-a/naptári nap, azaz 214.563.- Ft/naptári nap. A késedelmi kötbért Megrendelő 30 naptári napig számolja fel, de maximuma a nettó vállalkozói díj összegének 30 %-a erejéig. Megrendelő a kötbérmaximum elérését követően a szerződéstől elállhat.

9.3.2. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR

Megrendelő 30 naptári napi, Vállalkozónak felróható késedelmet követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Vállalkozó köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a szerződés teljes nettó végösszege 30%-ának megfelelő mértékű, azaz 6.436.893.-Ft meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.

A számla kiegyenlítésének feltétele – *adott esetben* - a felmerült kötbér összegének az Ajánlatkérő 11993609-06147486-10000104 fizetési számlájára történő megfizetése.

Megrendelő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha

- a.) a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;
- b.) a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
- c.) a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;
- d.) a Vállalkozó a teljesítéssel – *neki felróható módon* – 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik;
- e.) a Vállalkozó ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;

9.3.3. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

- Vállalkozó az általa teljesített munkára a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel befejezésének napjától számított 36 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállal. Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz.

- A jótállási és szavatossági kötelezettség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a jogszabályokban, a szerződésben, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi követelménynek, előírásnak, szabványnak.

- A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újratezdődik azon a napon, amikor a Megrendelő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

- Vállalkozó jótállása megszűnik:

- a) Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
- b) Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az Megrendelőt terheli.

- Amennyiben a jótállási időn belül, azaz 36 hónapon belül a Megrendelő meghibásodást észlel, haladéktalanul köteles értesíteni a Vállalkozót, és a felek 5 napon belül egyeztetést tartanak.

- A hiba jellegétől függően a Vállalkozó haladéktalanul vagy legkésőbb 30 napon belül köteles a hibát kijavítani.

Amennyiben a Vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó költségére kijavíttatni. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következményeként.

- A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget tenni.

9.4. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Vállalkozási szerződés megvalósítással kapcsolatos része teljesítésének tekinthető, ha

- szerződő felek között műszaki átadás átvételi eljárás hiánypótlás-mentesen lezárult
- a Vállalkozó ugyan késedelmesen teljesít, de a késedelmi kötbér összegét a vállalkozó megfizette.

10. KÉPVISELET:

MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE:

Név: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Tel: +36 53360135; Fax: +53 360064
E-mail cím: abony@abony.hu

VÁLLALKOZÓ KÉPVISELŐJE:

Név: Patányi Gergely
Cím: 2890 Tata, Agostyáni út 78. szám
Tel: +36 34587357; Fax: +36 34587358
E-mail cím: vertes-ut@vertes-ut.hu

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mailt részesítik előnyben.

MEGRENDELŐ MŰSZAKI ELLENŐRE:

Név: Szathmáry Ferenc okl. építőmérnök
Cím: 2700 Cegléd, Pesti út 11.
Kamarai tagsági szám: 13-51456; 13-14406
Tel: 0620/571-0411
E-mail cím: szathfer@freemail.hu

VÁLLALKOZÓ FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐJE:

Név: Balázs Gyula
Cím: 2890 Tata, Agostyáni út 78.
Kamarai tagsági szám: MV-KÉ 11-5009
Tel: +36-30-317-1912
E-mail cím: balazs.gyula@vertes-ut.hu

11. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL:

- 11.1. Az elkészült munkákról a Felek közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.
- 11.2. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kitűznie a teljesítési határidőn belüli időpontra vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az eljárás kezdő időpontjáról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni a kitűzött időpontot legalább 3 munkanappal megelőzően. Az értesítés késedelmes voltát úgy kell tekinteni, mintha a vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna késedelembe.
- 11.3. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg.
- 11.4. Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelezői nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási dokumentációval együtt köteles átadni.
- 11.5. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. § alapján a felelős műszaki vezetőnek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (műszaki átadás-átvételi eljáráskor) nyilatkoznia kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási hulladékokat elszállították.
- 11.6. A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és 2 példányban átadni a Megrendelő részére: kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, beépítésre került anyagok műbizonylatait, garancialeveleket, szabványossági nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, építés-bontási hulladék-nyilvántartó lapot. A felsorolt iratok hiánya az eljárás megíiusulását eredményezi.
- 11.7. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb nem lehet.
- 11.8. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a beruházás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot (Ptk.).

12. UTÓ FELÜLVIZSGÁLAT:

A szerződő felek a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás(ok) megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. Az utó-felülvizsgálati eljárást megrendelő képviselője készíti elő, és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját követő 15 nappal kell megküldeni a Vállalkozó részére, az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt.

13. ALVÁLLALKOZÓK:

Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartása mellett. Amikor Vállalkozó, az ajánlatban nevesített alvállalkozójával létrejött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta, erről Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni.

A közbeszerzésnek azon része, melynek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe: nem releváns

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó: nem releváns

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

14. EGYÉB FELTÉTELEK:

- 14.1. A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.
- 14.2. A műszaki leírástól és a költségvetéstől eltérő anyagot vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása – a közösen elfogadott árkülönbözet – alapján építheti be, figyelemmel a Kbt.-ben foglaltakra. Egyebekben bármely, a költségvetéstől eltérő kivitelezés csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával és a Kbt.-vel összhangban valósítható meg.
- 14.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 14.4. Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- 14.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján, nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés alábbi pontjában meghatározott ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

- a) ha a Vállalkozásban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdasági társaság, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, valamint
- b) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Szerződő felek rögzítik Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és köteles a szerződést felmondani a) és b) pontban írt körülmények fennállása esetén - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített tevékenységének szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- 14.6. Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni.
- 14.7. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – *a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával* – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat.
- 14.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítása során a hatályos és érvényben lévő jogszabályok betartására, különös tekintettel a Ptk., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény és az 191/2009. (XI.15.) Korm. rendeletben előírtakra, valamint az ÚT2-3.601 és ÚT2-3.304 előírásokra.
- 14.9. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

15. KIFOGÁSOK, JOGVITA

- 15.1. A teljesítés során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek rendezni.
- 15.2. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (*levélben, táviratilag, telefaxon vagy e-mailen*) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbcsítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később.
- 15.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:46-47. §-ában foglalt üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket - *a Kbt. 44. §-ában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. fejezetében foglalt előírásokra tekintettel* - jelen Szerződés teljesítése során megtartják.
- 15.4. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak kötelessége mindent megtennie annak érdekében, hogy a jelen Szerződésből eredő esetlegesen vitás kérdéseket tárgyalások útján, peren kívül rendezzék.
Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül tárgyalásos úton rendezni Szerződő Felek –*értékhatártól függően* – a Ceglédi Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki.

- 15.5. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
- 15.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésen alapuló megállapodásaiban vállalja a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan megtartását.
- 15.7. Jelen Szerződésre a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, így különösen a Ptk., a Kbt., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a jelen Szerződés tárgyát érintő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 15.8. Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hat (6) eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melyből egy (1) példány a Vállalkozót, öt (5) példány pedig a Megrendelőt illeti.

Abony Város Önkormányzata	Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Abony, 2016. november 04. napján	Abony, 2016. november 04. napján
<p>Aláírás:</p> <p>..... Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester</p>  <p>Megrendelő</p>	<p>Aláírás:</p> <p>..... Képviseli: Patányi Gergely VERTES-ÚT Építő és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Agostyáni út 78. Térsz.: 10918001-00000069-59910007 Adószám: 12581799-2-11 3.</p> <p>Vállalkozó</p>

Q1

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző
Mellékletek:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. számú melléklet | Árazott költségvetés |
| 2. számú melléklet | Pénzügyi megvalósítási és műszaki ütemterv tervezet |
| 3. számú melléklet | Biztosítás fedezetigazolása |

10

10

10

ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

ABONY, ANTAL UTCA BURKOLAT FELÚJÍTÁSA 162 M HOSSZON

1./ Kiegyenlítő réteg készítése meglévő útalapon mart aszfaltból 5-7 cm vtg-ban Finischerrel terítve E2= min.45 Nm/m²

496 m² 1 100 Ft/m² 545 600 Ft

2./ 2 rétegű bitumen itatásos felületi zárás NZ 8-20 zúzalékkal

496 m² 1 050 Ft/m³ 520 800 Ft

3./Padka és árok felújítása

295 fm 1 130 Ft/m 333 350 Ft

Összesen (nettó)

1 399 750 Ft

ÁFA 27%

377 933 Ft


MINDÖSSZESEN(bruttó)

1 777 683 Ft

T a t a, 2016 október 10.

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 10918001-00000069-59910007
Adószám: 12581799-2-11
1.

cégszerű aláírás



ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS


ABONY, CORVIN UTCA BURKOLAT FELÚJÍTÁSA 238 M HOSSZON

1./ Kiegyenlítő réteg készítése meglévő útalapon mart aszfaltból 5-7 cm vtg-ban Finischerrel terítve E2= min.45 Nm/m ²	962 m ²	1 100 Ft/m ²	1 058 200 Ft
2./ 2 rétegű bitumen itatásos felületi zárás NZ 8-20 zúzalékkal	962 m ²	1 050 Ft/m ³	1 010 100 Ft
3./Padka és árok felújítása	422 fm	1 130 Ft/m	476 860 Ft
Összesen (nettó)			2 545 160 Ft
ÁFA 27%			687 193 Ft
MINDÖSSZESEN(bruttó)			3 232 353 Ft

T a t a, 2016 október 10.

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 10918001-00000069-59910007
Adószám: 12881799-2-11

cégszerű aláírás



ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

ABONY, ENDRE UTCA BURKOLAT FELÚJÍTÁSA 172 M HOSSZON

1./ Kiegyenlítő réteg készítése meglévő útalapon mart aszfaltból 5-7 cm vtg-ban Finischerrel terítve E2= min.45 Nm/m²

440 m² 1 100 Ft/m² 484 000 Ft

2./ 2 rétegű bitumen itatásos felületi zárás NZ 8-20 zúzalékkal

440 m² 1 050 Ft/m³ 462 000 Ft

3./Padka és árok felújítása

320 fm 1 130 Ft/m 361 600 Ft

Összesen (nettó)

1 307 600 Ft

ÁFA 27%

353 052 Ft


MINDÖSSZESEN(bruttó)

1 660 652 Ft

Tata, 2016 október 10.

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 10918001-00000069-59910007
Adószám: 12381799-2-11

cégszerű aláírás



ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS


ABONY, HÓVIRÁG UTCA BURKOLAT FELÚJÍTÁSA 146 M HOSSZON

1./ Kiegyenlítő réteg készítése meglévő útalapon mart aszfaltból 5-7 cm vtg-ban Finischerrel terítve E2= min.45 Nm/m ²	450 m ²	1 100 Ft/m ²	495 000 Ft
2./ 2 rétegű bitumen itatásos felületi zárás NZ 8-20 zúzalékkal	450 m ²	1 050 Ft/m ³	472 500 Ft
3./Padka és árok felújítása	122 fm	1 130 Ft/m	137 860 Ft
Összesen (nettó)			1 105 360 Ft
ÁFA 27%			298 447 Ft
MINDÖSSZESEN(bruttó)			1 403 807 Ft

T a t a, 2016 október 10.

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 10918001-00000069-50016007
Adószám: 12581799-2-11
1.

cégszerű aláírás



ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS


ABONY, KOSZTOLÁNYI UTCA BURKOLAT FELÚJÍTÁSA 313 M HOSSZON

1./ Kiegyenlítő réteg készítése meglévő útalapon mart aszfaltból 5-7 cm vtg-ban Finischerrel terítve E2= min.45 Nm/m ²	1140 m ²	1 100 Ft/m ²	1 254 000 Ft
2./ 2 rétegű bitumen itatásos felületi zárás NZ 8-20 zúzalékkal	1140 m ²	1 050 Ft/m ³	1 197 000 Ft
3./Padka és árok felújítása	340 fm	1 130 Ft/m	384 200 Ft
Összesen (nettó)			2 835 200 Ft
ÁFA 27%			765 504 Ft
MINDÖSSZESEN(bruttó)			3 600 704 Ft

T a t a, 2016 október 10.

VÉRTES-ÜT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyári út 78.
Bsz.: 10918001-00000069-59910007
Adószám: 12581799-2-11

cégszerű aláírás



ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS


ABONY, LUKÁCS UTCA BURKOLAT FELÚJÍTÁSA 285 M HOSSZON

1./ Kiegyenlítő réteg készítése meglévő útalapon mart aszfaltból 5-7 cm vtg-ban Finischerrel terítve E2= min.45 Nm/m ²	830 m ²	1 100 Ft/m ²	913 000 Ft
2./ 2 rétegű bitumen itatásos felületi zárás NZ 8-20 zúzalékkal	830 m ²	1 050 Ft/m ³	871 500 Ft
3./Padka és árok felújítása	234 fm	1 130 Ft/m	264 420 Ft
Összesen (nettó)			2 048 920 Ft
ÁFA 27%			553 208 Ft
MINDÖSSZESEN(bruttó)			2 602 128 Ft

T a t a, 2016 október 10.

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 10918901-00000069-99910007
Adószám: 12581799-2-11
1.

cégszerű aláírás



ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS


ABONY, MÉRI UTCA BURKOLAT FELÚJÍTÁSA 195 M HOSSZON

1./ Kiegyenlítő réteg készítése meglévő útalapon mart aszfaltból 5-7 cm vtg-ban Finischerrel terítve E2= min.45 Nm/m ²	694 m ²	1 100 Ft/m ²	763 400 Ft
2./ 2 rétegű bitumen itatásos felületi zárás NZ 8-20 zúzalékkal	694 m ²	1 050 Ft/m ³	728 700 Ft
3./Padka és árok felújítása	162 fm	1 130 Ft/m	183 060 Ft
Összesen (nettó)			1 675 160 Ft
ÁFA 27%			452 293 Ft
MINDÖSSZESEN(bruttó)			2 127 453 Ft

T a t a, 2016 október 10.

VÉRTES-ÜT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 72.
Bsz.: 10918001-00000069-50014007
A térszám: 12581799-2-11

cégszerű aláírás



ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS


ABONY, SEMMELWEIS UTCA BURKOLAT FELÚJÍTÁSA 461 M HOSSZON

1./ Kiegyenlítő réteg készítése meglévő útalapon mart aszfaltból 5-7 cm vtg-ban Finischerrel terítve E2= min.45 Nm/m ²	1625 m ²	1 100 Ft/m ²	1 787 500 Ft
2./ 2 rétegű bitumen itatásos felületi zárás NZ 8-20 zúzalékkal	1625 m ²	1 050 Ft/m ³	1 706 250 Ft
3./Padka és árok felújítása	422 fm	1 130 Ft/m	476 860 Ft
Összesen (nettó)			3 970 610 Ft
ÁFA 27%			1 072 065 Ft
MINDÖSSZESEN(bruttó)			5 042 675 Ft

Tata, 2016 október 10.

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 75.
Bsz.: 10918001-00000069-599.0007
Adószám: 2581799-2-11
1.

cégszerű aláírás



ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS


ABONY, SIMONFFY UTCA BURKOLAT FELÚJÍTÁSA 531 M HOSSZON

1./ Kiegyenlítő réteg készítése meglévő útalapon mart aszfaltból 5-7 cm vtg-ban Finischerrel terítve E2= min.45 Nm/m ²	1870 m ²	1 100 Ft/m ²	2 057 000 Ft
2./ 2 rétegű bitumen itatásos felületi zárás NZ 8-20 zúzalékkal	1870 m ²	1 050 Ft/m ³	1 963 500 Ft
3./Padka és árok felújítása	485 fm	1 130 Ft/m	548 050 Ft
Összesen (nettó)			4 568 550 Ft
ÁFA 27%			1 233 509 Ft
MINDÖSSZESEN(bruttó)			5 802 059 Ft

T a t a, 2016 október 10.

VÉRTES-ÓP
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyán tér 13.
Bsz.: 10918001-00000062-5941000
Adószám: 12581799-2-11
1.

cégszerű aláírás



PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV TERVEZET


Abony Város Önkormányzata

"Abony Város belterületi utcáinak felújítása"

Számla megnevezése	Nettó szerződéses ár % aránya	Nettó számlaérték	Számlázási időpont
Szállítói előleg számla	20%	4 291 262	2016.11.02
1. számú részszámla	44%	9 357 700	2016.12.16
Vég számla		7 807 348	2017.05.31
Göngyöltett összeg	100%	21 456 310	

Tata, 2016.10.07.

VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 10918001-00000069-59910007
Adószám: 12581799-2-11
1.




MŰSZAKI ÜTEMTERV TERVEZET

"Abony Város belterületi utcáinak felújítása "

Műszaki útnevek		Kivitelezési idő /heti bontás/																																								
		2016					2017					2018																														
		Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December																										
Megnevezés / Utca név/ Szerződés kötés: 2016. 11.02. Munkaterület átadás- átvétel: 2016. 11.07.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Kiegészítő rész: Készítése márt aszfaltból																																										
Antal utca																																										
Corvin utca																																										
Endre utca																																										
Hóvirág utca																																										
Kosztolányi utca																																										
Lukács utca																																										
Méri utca																																										
Semmelweis utca																																										
Simorffy utca																																										
Készrejelejtés 2017.05.23.																																										
Műszaki átadás - átvétel 2017.05.31																																										
Tartalék idő																																										

Tata, 2016.10.07.

VÉRTES-ÚT
 Építő és Szolgáltató Kft.
 2890 Tata, Agostyáni út 78.
 Bsz.: 10918001-00000069-59910007
 Adószám: 12581799-2-11
 I.



GROUPAMA GARANCIA

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

szerződésszám: 517/780356903

ÁLTALÁNOS ADATOK

Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt.
Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20.
Cégjegyzékszám: Cg 01-10-041071
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cím: www.groupamagarancia.hu
Levelem: 1380 Budapest, Pf 1049

Szerződéskezelő egység: Központi Alkalmazgatóság
570301

Szerződő/Biztosított neve: Vértés -Út Kft
Szerződő/Biztosított címe: 2890, Tata, Agostyáni út 78
Szerződő/Biztosított adószáma: 12581799-2-31
További Biztosítottak: Vertes -Út Kft
valamint a kivitelezésben szerződés szerűen résztvevő összes bejelentett alvállalkozó

Kockázatvisselés kezdete: 2012.01.01
Módosítás hatálybalépése: 2014.10.16. 0,00 óra
Biztosítási időszak: 1 év további 1 évre történő automatikus megújítással, ha a felek az időszak vége előtt 30 nappal írásban nem mondják fel elszámolással

Biztosítás rendszere: negyedéves, átutalással
Díj fizetés: minden évben a kockázatvisselés kezdetének megfelelő naptári nap
Biztosított építési munka: Magas- és mélyépítési szakipari munkák, út és közműépítés

Kockázatvisselés helye: Magyarország területén változó

A szerződés a következő biztosításokat, záradékokat tartalmazza

- Vagyonbiztosítás Általános Szerződési Feltételei
- Építés- és Szerelésbiztosítás Feltételei
 - Dologi károk biztosítása
 - Felelősségi károk biztosítása
 - Védelmi előírások: VÉD záradék
- Záradékok közül az alábbiakban megjelöltek, valamint vonatkoznak.

A biztosítási szerződés részét képezi az ajánlákéréshez megküldött

- min 5 nappal az építési munka megkezdése előtt megküldött, kitöltött adatkozló
- min 5 nappal az építési munka megkezdése előtt megküldött, alvállalkozói jegyzék
- tervdokumentáció, muszaki leírás
- a be nem jelentett építési munkákra a biztosító kockázatvissélése nem terjed ki.

I. VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

Biztosított kockázatok: az építési, szerelési tevékenység során a kockázatvisselés helyén a biztosított vagyontárgyakban, véletlenül bekövetkező, oly mértékű károsodás - dologi kár - keletkezik, a kizárások figyelembe vételével, amely szükségessé teszi azok javítását, pótlását, vonatkozó szabályzat szerint

Biztosított vagyon, biztosítási összegek:

- Várható éves építési teljesítés (1 a + 1 b.):
(A végleges és ideiglenes építési teljesítés összege beleértve az összes beépítésre kerülő anyagot)
1. a. vállalási díj (ÁFA nélkül) : 955 962 E Ft
- E Ft
1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok, ill. építési teljesítések (ÁFA nélkül) : - E Ft
- Szerződő tulajdonát képező építési segédszerkezetek, segédépületek, építőszerszámok (tényleges avult értéken) : E Ft
- Káreseménnyel kapcsolatos romeltakarítás: költségek : 10 000 E Ft
- A szerződő tulajdonát képező építőgépek (lista szerint, tény! Avult értéken) : E Ft
- A 119. záradék biztosítási összege : E Ft

Biztosítási összeg: 955 962 E Ft
Önrészesedés (Ft/kár, levonásos) Káreseményenként: 100 000 Ft

Kártérítési limit dologi károkra. a projekt biztosítási összege/kár/projekt, de maximum 10 000,-E Ft/kár/projekt

A biztosító a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása esetén csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimális mechanikai védelem előírása teljesülnek és a szándékos eltulajdonítás körülményei bizonyíthatóan megállapíthatóak. Kártérítési limit 2,000 -E Ft./kár/időszak.
A minimális mechanikai védelemnek a VÉD záradékban foglalt követelményeket kell kielégítenie.



GROUPAMA GARANCIA

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

II. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

Biztosított kockázatok: Harmadik személy, személyi sérüléses és baleseti jelleggel okozott dologi kára, vonatkozó szabályzat szerinti.

Kártérítési limit: Személysérüléses és dologi károk esetén: E Ft/kár: 100 000 E Ft/év: 300 000

Záradék:

A II. fejezet mindenkorai kártérítési összege dologi károkra vonatkozóan nem haladhatja meg az I. fejezetben biztosított projektenkénti beruházás biztosítási összegének 50%-át/projekt, de maximum a kártérítési limit.

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

Dologi károk esetén: 10%, de min. 100 000 Ft
Személysérüléses károk esetén: nincs önrészesedés

III. ZÁRADÉKOK

- | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 002. | Kereztfelelőség | Biztosítási összeg: a felelősségbiztosítással megegyezően
Önrészesedés: a felelősségbiztosítással megegyezően | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 004. | Karbantartási munkák kiterjesztett fedezete | Szavatossági munkák tartama: a bejelentett beruházás szerinti, építési tartam végétől számított további egy év 12 hónap | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 014. | Terrorizmus kockázat kárainak, kártérítési felelősségének kizárása | Az ütemtervtől való eltérés maximális mértéke: | 4 hét |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100. | Gépek és berendezések próbaüzemi időszakának meghosszabbítása | Próbaüzem időtartama: | 30 nap |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102. | Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei | Közműterképen feltüntetett helyen, az önrészesedés mértéke a kártérítés 20%-a, de min
Föld alatti berendezésekben bekövetkező károk esetében, melyet a közműterképen nem tüntettek fel:
10%, de minimum | 200,000,-Ft
100,000,-Ft |
| | | Optikai kábelt ért kár esetén. | Önrészesedés káreseményenként (levonásos): a kártérítés 20%-a, de min. | 500,000,-Ft |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 103. | Termések, erdők, ültetvények veszteségének és kárainak kizárása | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 106. | Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas építési munkákra vonatkozó kikötés | Maximális szakaszhossz: | 100 méter |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 110. | Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 111. | Földcsuszamlás, földomlás utáni helyreállítás költségei | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 112. | Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírások | Raktárgységenként tárolható maximális érték: | 5,000,-E Ft |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 114. | Sorozatkárok külön feltételei | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 116. | Részátadással átadott vagy üzembe helyezett létesítményrészek fedezete | A részátadással átadott vagy üzembe helyezett vagyonérték aránya a keretszerződés szerint fedezetbe vont építés-szerelés tárgyát képező objektumhoz viszonyított aránya 20-40% között
Önrészesedés: 20% de minimum 200,000,-Ft/káresemény | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 117. | Víz- és szennyvízvezetékek, valamint egyéb föld alatti csővezetékek fektetésére | Maximális szakaszhossz: | 100 méter |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 119. | Az építész azon ingatlanai, amelyek a biztosított felügyelete, ellenőrzése alatt állnak, illetve gondjaira vannak bízva | a I. fejezetben megadott bizt. összeg Maximális kártérítés/ káresemény:
Maximális kártérítés/ év: | 10,000,-E Ft
10,000,-E Ft |
| | | | Önrészesedés káreseményenként (levonásos): | I. fejezettel megegyezően |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 120. | Rezgések valamint alátámasztások elmozdulása meggyengülése, környező vagyontárgyak fedezete | a II. fejezet limitjével közös, kombinált Maximális kártérítés/ káresemény
Maximális kártérítés/ év: | 10,000,-E Ft
10,000,-E Ft |
| | | | Önrészesedés káreseményenként (levonásos): | II. fejezettel megegyezően |
| | | | A veszélyeztetett objektumról állapotbiztató jegyzőkönyvet kérünk készíteni. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 121. | Speciális feltételek a cölöpalapozási és támfal munkálatokhoz | | |

IV. ZÁRADÉK KÖZUTAKON VÉGZETT MUNKÁLATOKHOZ

Az építési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bekövetkezett káresemények kizárólag abban az esetben kerülnek térítésre, amennyiben:

- az építési munkálatok helyszínén a közlekedési rendszabályok módjáról (útterelés, útszűkítés, sebességkorlátozás stb.) a rendőrség illetékes osztálya által meghatározott és jóváhagyott jegyzőkönyvkészült,
- a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenőrzéséről a szerződő gondoskodik.

GROUPAMA GARANCIA

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY



GROUPAMA GARANCIA

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

VI. EGYEB

Kockázatba lépés előtti időszak:

A szerződésen záradékolni kívánjuk, hogy a kockázatbalépés időpontja előtti munkára visszavezethető közvetlen és következményi károk, a kockázatviselést megelőző időszak alatt keletkező közvetlen és következményi károk, valamint a II. fejezet (felelősség-biztosítás) fedezetéből a repedések károk (a környező idegen tulajdonú ingatlanok vonatkozásában), amelyek sem az épület állóképességét, sem pedig használójának biztonságát nem veszélyeztetik a kockázatviseléséből ki vannak zárva.

Csapadékhátás

A szerződés nem nyújt biztosítási fedezetet a csapadékhátással összefüggésben bekövetkező közvetlen és következményi károkra. Ezen kizárás a következő károokra vonatkozik:

- a héjazat teljes vagy részleges megbontásával és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett
- a még be nem épített építőanyagokat érte.

Jelen szerződés nem fedezi a terrorista cselekményekkel kapcsolatban bekövetkező károkat!

Keretszerződésre vonatkozó további feltételek:

Jelen biztosítási keretszerződés határozatlan időtartamra jön létre. A biztosítási évforduló időpontja minden évben a szerződés aláírásának napja.

A keretszerződés időtartama alatt a Biztosított köteles előzetesen, legalább 5 nappal az adott beruházás megkezdése előtt értesíteni a Biztosítót a kifizető Biztosítási ajánlat és kockázatfelmerő adatlap nyomtatványok beküldésével minden olyan kockázatról, melyet fedezetbe kíván adni.

- A Biztosító jogosult a bejelentett beruházásra vonatkozóan - annak jellegétől függően - a jelen szerződés szerinti kockázati viszonyoktól való jelentős eltérés esetében a keretszerződésben rögzített feltételektől, díjtételektől eltérni, esetleg a fedezetbe vonást megtagadni, mely tényről a munkálatok megkezdése előtt köteles értesíteni a Biztosítottat.

Amennyiben a fedezetbe vont kockázatok vállalási összértéke (biztosítási összegeinek összege) eléri a szerződés keretösszegét a keretszerződés kimerül. Ha ezen időpontig a szerződő az éves díjat még nem egyenlített ki teljesen, köteles azt azonnali hatállyal kiegyenlíteni. Újabb díjfizetéssel a biztosítás újratölthető.

Egy adott beruházás esetén a Biztosító kockázatviselésének kezdete a szabályzat szerinti megállapított időpont, de legkorábban az adatközlőn az építkezés kezdeteként megjelölt időpont. Azon beruházásokat, ahol az építkezési munkálatok már elkezdődtek, csak abban az esetben lehet fedezetbe venni, ha a Biztosított írásban nyilatkozik arról, hogy a fedezetbe vonás időpontjára a biztosítási események körébe tartozó kár nem következett be.

Egy adott beruházás esetén a Biztosító kockázatviselése a szabályzat szerinti megállapított időpontig, de legkésőbb az adatközlőn feltüntetett az építkezés befejezéseként megjelölt időpontig tart.

Jelen keretszerződés megszűnése esetén a megszűnés előtt fedezetbe vont beruházásokra (objektumokra) a fedezet csak akkor terjed ki, amennyiben az azokra vonatkozó teljes díjat a Biztosított a keretszerződés megszűnéséig befizette.

Amennyiben a befizetett esedékes díj a Biztosító által előírt díjnál kevesebb, a Biztosító térítési kötelezettsége a befizetett díj és az előírt díj arányában áll fenn.

Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A Biztosító a bevállalt építési munkálatok biztosítási fedezetbevételéről visszaigazolást ad.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi kivitelezési munkálatokra:

- Csak tetőfelújítás és -beépítés
- Foghíjbeépítés
- Alagút és támabeépítés
- Duzzasztógáták és víztározók
- Kútúrás, útépítés, tetőbontással járó felújítás

Megelőlegezett kármentességi engedmény

A szerződő a biztosítási időszakokra 15% megelőlegezett kármentességi engedményben részesül.

A kármentesség számítása az adott biztosítási időszakra fizetett megadott díj és az ugyanabban az időszakban bekövetkezett és bejelentett károokra történt kifizetés, valamint a megképzett tüggyókár tartalék figyelembevételével történik. A szerződő vállalja, hogy kár esetén a megelőlegezett engedményt a Biztosítótól egy összegben befizeti, illetve a Biztosító jogosult a díjengedmény összegét a biztosítási szolgáltatásból levonni.

A megelőlegezett kármentességi engedmény elvesztése esetén a következő biztosítási időszakban az engedményre a szerződő újra jogosulttá válik.

VII. ÉVES BIZTOSÍTÁSI DÍJ

Vagyon és felelősségbiztosítás díja összesen	1 091 537	-Ft
Megelőzött kármentességi engedménnyel csökkentett éves díj:	927 807	-Ft
Éves minimum díj:	900 000	-Ft

Biztosítási időszak végén a díj, a biztosított forgalom alapján elszámolásra kerül.

A biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: 58292-59318/2012.

Biztosítás közvetítő: Richárd 2003 Kft.

Kelt: Budapest, 2014.10.13

Groupama Garancia Biztosító Zrt.

- 3/3 oldal -



Groupama Garancia

Biztosító

Keret Építés-és Szerelés Biztosításhoz

A 780356903 ÉPSZER Keretszerződés szerinti fedezetbe vonás

Szerződő/Biztosított:
Vértés Út Kft.
Címe:

2890 Tata, Agostyáni út 78.

I. Munka
Kockázatviselés helye:
Abony
Antal, Corvin, Kosztolányi, Lukács, Méri, Simonffy utcák, Ceglédi úts Bicskey út közötti szakasza a Hóvirág utcán keresztül, Semmelweis utca és ndre utca
Építési munka jellege, megnevezése:
Abony Város belterületi utcáinak felújítása vállalkozási szerződés keretében

Építési munka kezdete: 2016. év 11 hónap 2 nap

Építési munka befejezése: 2017. év 9 hónap 3 nap

Biztosítási összeg:
21 456 ,-E Ft
Biztosítási összeg összesen:
21 456 ,-Eft
Építőgépek (lista szerint)
0 ,-E Ft (Lista szerint)
Vállalási díj (Ft):
20 608 ,-Ft/tartam
Alvállalkozók:
nincs
II. Fejezet: Felelősségbiztosítás
Kártérítési limit:
Személyesérüléses és dologi károk esetén:
E Ft/kár
100 000
E Ft/év
300 000
Záradék:

A II. fejezet mindenkor kártérítési összege dologi károkra vonatkozóan nem haladhatja meg az I. fejezetben biztosított projektenkénti beruházás biztosítási összegének 100%-át/projekt, de maximum a kártérítési limit.

120. Reggések valamint alátámasztások elmozdulása meggyengülése, környező vagyontárgyak fedezete

a II. fejezet limitjével közös, kombinált Maximális kártérítés/ káresemény:

10,000,-E Ft

Maximális kártérítés/ év:

10,000,-E Ft

Dologi károk esetén:

10%, de min. 100 000

Személyesérüléses károk esetén:

nincs önrészesedés
Engedményezési záradék:

Egy esetleges kár esetén a kedvezményezett neve:

Abony Város Önkormányzata

Kedvezményezett címe:

2740 Abony, Kossuth tér 1.
IV. ZÁRADÉK KÖZUTAKON VÉGZETT MUNKÁLATOKHOZ

Az építési munkálatok során a közutak állapotával összefüggésben bekövetkezett káresemények kizárólag abban az esetben kerülnek térítésre amennyiben:

- az építési munkálatok helyszínén a közlekedési rendszabályok módjáról (útterelés, útszűkítés, sebességkorlátozás stb.) a rendőrség illetékes osztálya által meghatározott és jóváhagyott jegyzőkönyvkészült,
- a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenőrzéséről a szerződő gondoskodott.

A fedezetbe vonás egyéb feltételei a 780356903 sz. ÉPSZER Keretszerződésben foglalt feltételek szerint!

Biztosító:
Budapest, 2016.10.28
Kelt.
Szerződő/Biztosított:
TATÁZ 2016. 10. hónap 28. nap

Biztosító
**Kockázatkezelési és Vállalási Iroda (KEVI)
1148 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c.**
**VÉRTES-ÚT
Építő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Agostyáni út 78.
Bsz.: 10918001-00000069-59010007
Adószám: 12581799-2/11
1.**
Biztosított

