VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrej6tt egyrészrol

Név: Abony Viros Onkormdnyzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Képviseli: Romhanyiné dr. Balogh Edit polgirmester
Adoszam: 15730253-2-13

Szamlaszam: 11993609-06147486-10000104

Tel.:+ 36-53-562095

Fax.:+36-53-360010

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovibbiakban: Megrendeléd)

masrészrol a

Neév: DTRT Vizépité Kift.

Cim: 3300 Eger. Knézich Kiroly u. 30.
Képviseli: Freny6 Csaba

Adészam: 14023509-2-10

Szamlaszam: 10103513-07412100-01003009
Tel.: +36-20-2222648

Fax.: +36-36-415635

Email: vizepito@dtrt.hu

mint vallalkozé, (tovabbiakban: Vallalkozé) kizitt az aldbbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 2014. november 03-4n Eljarast megindité felhivast tett kozzé a
K&zbeszerzési Ertesits 2014. évfolyam 129. szamaban, 23217 KE szdm alatt, 2014. november 05-én
Abony Viros Onkorményzata részére az Abony Viros szennyviztisztité telepének
tovabbi rekonstrukciés munkiinak megvalésitisa” tirgyaban.

az

A lefolytatott kozbeszerzési eljards eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkéré Abony Viros
Képviselo-testiiletének a 274/2014. (XI1.15.) szam1 hatdrozataval a Vallalkozé ajanlatat fogadta el a
kozbeszerzési eljérés targyat képezd feladatokra, ennek megfelelden a kozbeszerzésekrdl szol6 2011.
évi CVIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében felek szerzédést kéinek
Jelen szerz6dés €s az annak clvélaszthatatlan részeit képezd mellékletei szerint.

1.
1.1

A szerzddés helye, tirgya
A szerz8dés targya: Abony Véros Onkormanyzata kozbeszerzési eljarast folytatott le - KE-
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosité szdm@ , Abony VA4ros
szennyviztisztito telepének korszertisitése” targyn projekt FIDIC Piros Kd&nyv szerinti
kivitelezési feladatainak megvalésitisa targyiban, A lefolytatott eljards eredményeként
Ajanlatkérdé 2013. december 23-4n szerz8dést kotdtt a nyertes ajanlattevével nett6
286.048.803.-Ft &sszegen. Az épitmény general kivitelezdje a DTRT Vizépitési és
Komyezetgazdilkodasi Kft. (3300 Eger, Knézich Kéroly utca 30.). A telephelyen jelenleg is
folyik a kivitelezési munka, a varhatd befejezési hataridé 2015. februr 23.
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A jelen kdzbeszerzés targyat képez6 munkalatok elvégzésének szilkségessege a folyamatban
1év6 munkalatok soran meriilt fel.

A) Abony szennyviztisztité telep kozponti PLC-s vezérl§ és ilizemiranyité rendszerének
atalakitasa:

A szennyviztisztité telep bovitése soran az eredeti technolégia feliigyeletét és vezérlését a
kezelé épiiletben elhelyezett MARKER tip., ill. a hozzd csatlakozé régi kompakt AEG
Modicon tip. PLC-k végzik. A bovités szikségessé teszi ezen meglévd rendszerek 4talakitasat
is mind hardveresen, mind pedig szoftveresen. Ezek a késziilékek 15-20 évesek, ma mér nem
gyartott tipusok, bévitésiik nehezen oldhaté meg, ugyanakkor olyan késobbi hibaforrast
jelenthetnek, amely veszélyezteti a teljes rendszer iizembiztonsagit, ezért helyettik egy
teljesen 1ij kdzponti SCADA rendszer telepitése sziikséges, amely magaba foglalja a meglévd
szennyviztisztité telep, az atemeldk és a vakuum géphézak feliigyeletét, lizemallapotainak
megjelenitését. A telepitendd PLC rendszernek illeszkednie kell a szennyviztisztito
bovitéséhez beépitett PLC-kel és modulokkal.

Elvégzenddé feladatok:

- meglévd PLC-k elbontasa, kabelek kikdtése

- 1j folyamatiranyité PC telepitését nyomtatoval, 22”-0s monitorral, WINDOWS 7
operacids rendszerrel,

- j PLC-k telepitése a szennyviztisztito telep, ill. az atemeldk €s a vakuum géphazak
vezérléséhez,

- a PLC-k bekotését, 11j programok készitését, beiizemelését,

- ij SCADA (VISION X9) program készitését, amely biztositja a meglévd
szennyviztisztité telep, a szennyviztisztité bovités ill. az dtemel6k €s a vakuum

géphazak feliigyeletét, iizemét.

B.) Abony telepiilési végatemeld elosztd szekrényének cseréje

Az eredeti kiirds szerint a végatemeld szivattyukhoz beépitésre keriild frekvenciavaltok kiilén
szekrénybe keriilnek elhelyezésre a meglévd eloszték kozelében. Az atemeld mellett jelenleg
is 3db szekrény talalhaté (fogyasztasmérd, erdsarami miikddtetd és PLC-és vezérld szekrény)
a negyedik elosztd elhelyezésére nincs elég hely, hogy be lehessen tartani a szabvanyos
kezelési tavolsagokat. A meglévé PLC és maga a PLC szekrény nem bévithetd, a vezérlés
bovitése is egy ujabb szekrény elhelyezésével biztosithatd. Tovabbi problémat jelent az
erdsaramu  eloszté megkezdddott rozsddsoddsa, amely killdndsen a ldbazati részen
tapasztalhats. A fentiek figyelembe vételével egy 1) eloszto telepitése szikséges, amely
magdba integralja a mikodtetd, a vezérld funkciokat, valamint a tervezett frekvenciavaltokat
is.

Elvégzendd feladatok:
- meglévo szekrények elbontasa, kabelek kiko6tése,
wj alapkeret elkészitése és rogzitése, 1600x800x400mme-es kiiltéri szekrény
telepitése
- betap kabel cseréje a mérdszekrény és az 0j eloszté kdzdtt NYY-J 5x16mm?2
- az 1ij elosztéban a Halozati-Diesel dtkapcsolds kialakitésa
- univerzalis tiblamiszer elhelyezése
- Uj egységesitett PLC és modem beépitése
- URH késziilék athelyezése, vezérlokorok atépitése

1.2. Helye: 2740 Abony Viros kiilteriilete, HRSZ: 089/2
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1.3.

2.1.

3.1.

3.2,

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

Megrendeld Abony Viros Onkorményzata részére az Abony Viros szenmnyviztisztité
telepének tovibbi rekonstrukciés munkdinak megvalositisa” targyn kozbeszerzési
cljarast megindité felhivis a Villalkozé 4ltal benyujtott ajanlat alapjan Megrendel
megrendeli a Vallalkozo6t6l, a Vailalkozé pedig elvallalja a jelen szerzédés szerinti munkakat
az eljarast megindité felhivasban és az ajanlati dokumentacidban részletesen meghatarozott
mennyiségben, mindségben és tartalommal, valamint a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett
egyeb irdsos okiratokban foglalt informacidk alapjan.

A szerzodés terjedelme

Az eljarast megindité felhivasnak, valamint a felhivas mellékletét képezé Dokumentaciénak,
az eljaras soran feltett ajanlattevoi kérdésekre adott ajanlatkérdi valaszoknak, a Villalkozo
nyertes ajanlata alapjan az épitmény rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitasa.

A Viallalkozé feladata

A Villalkoz6 a rendelkezésére bocsdtott dokumenticiot, adatokat, miiszaki leirast,
munkahelyi allapotot, kellé szakértelemmel és gondossdggal Atvizsgalta, azt teljesnek és
kivitelezésre alkalmasnak tal4lta.

Villalakozé folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten mindenkor betartésra
kertiljenek az éltalanos és az adott helyen érvényesiil§ tiiz, vagyon, baleset, kdryezet-, zaj-
¢s munkavédelmi elbirdsok. (1993. évi XCIIL t6rvény, az 1996. évi XXXI. térvény, az 1997.
évi LXXVIIL térvény, a 440/2012.(X11.29.) Korm. rendelet, az 1995. évi LIIL térvény ¢s a
2012. évi CLXXXV torvény, illetve annak kiegészitd rendeletei). Sajat koltségén
gondoskodik a munkateriilet biztonsigos &rzésérdl, a vonatkozéd eldirasoknak megfeleld
figyelmeztetd tablak és jelzések elhelyezésérl.

A munkateriilet Atads-atvételérdl jegyz6konyv késziil. A Megrendeld biztositja, hogy a
jegyz6konyv szerint dtadott munkatertilet munkahelynek és munkavégzésre alkalmas teriilet.

Vallalkoz6 a munkateriilet atvételével egyidejiileg megnyitja az &pitési naplét a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a naplét a Megrendeld, illetve a
Megrendeld képviseldje munkaidén belill folyamatosan ellenérizhesse, és abba bejegyzéseket
tehessen,

Az ¢pitési naploba torténd bejegyzésre legkésdbb 8 naptari napon beliil kételes valaszolni a
bejegyzésre jogosult masik fél. Ellenérzés, ellenjegyzés elmulasztésa a bejegyzés elfogadasat
eredményezi, minek minden kévetkezményét mulasztott tartozik véllalni. Az €pitési napldba
tartozé, de csak széban kozdlt felhivas, valasz a felek kozott semmis.

A Villalkozé kételes a munkateriiletet és annak kérnyezetét folyamatosan tisztan, rendezett
allapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a2 hasznalat idGtartama alatt a
szilkséges allagmegdvisi, karbantartési feladatokat elvégezni. Felek megillapodnak, hogy a
Vallalkozot terhelik a munkavégzéssel felmeriils jarulékos koltségek (pl. szemétszallitss). A
véllalkozo kételes a felvonulasi és az épitési teriiletet minimalizalni.

3
A A



3.7.

3.8.

3.9,

3.10.

Villalkoz6 az eltakarasra keriilé részekr6l jelentést kiild a Megrendeld és a Miszaki ellenér
részére az eltakarés eldtt legalabb 3 munkanappal.

A Vallalkozé a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehetd
alvallalkozéi, altaluk végzend6 munkarészek, azok szazalékos aranya:

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapjan a kbzbeszerzésnek azon részei, melynek
teljesitéséhez a Villalkozé alvallalkozo6t vesz igénybe:
felelds miiszaki vezetd, elektromos szerelési munkédk

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehetd alvallalkozoi,
altaluk végzendd munkarészek, azok szdzalékos arinya: 10 % alatt

A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapjan Vallalkozo altal alkalmazott szakember:

Kecskés Tibor

A Villalkozé alvallalkozé(k) bevondsa esetén is teljes korlien és kozvetleniil felelds a jelen
szerz6désben foglalt kitelezettségek teljesitéséert.

A Kbt 128. § (2) bekezdése alapjan: ,,Az ajanlattevoként szerz6dd fél teljesitésében — a (3)
bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremiikddni az olyan alvallalkozd és szakember,
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajénlattevd alkalmassaganak igazolasaban. Az
ajinlattev® koteles az ajanlatkérnek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvéllalkoz6 bevonasét bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all az 56. § szerinti kizar6 okok hatalya
alatt.

(3) Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovibbiakban e bekezdésben: alvéllalkozo)
helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak
igazoldsdban, csak az ajanlatkérd hozzéjérulasival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mds alvallalkozo, ha a szerzOdéskotést kdvetben — a szerzbdéskodtéskor elbre
nem lathatdé ok kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo
bizonyithaté hibés teljesitése miatt a szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesithet a
megjelslt alvallalkozoval, és ha az ajénlattevé az Wj alvéllalkozéval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevOként szerz6d6 f€l a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozéval egyiitt felelt meg.”

A Kbt 128. § (5) bekezdése alapjan:

LAz (1)(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlatteviként
szerz6dd fél vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutodja, ha ezek valamelyike,
mint jogi személy atalakul, szétvélik, més jogi személlyel egyesill vagy a ra vonatkozd
szabalyok szerint mas médon jogutddlassal megsziinik”

Villalkoz6 visel valamennyi feleldsséget az épitési teriileten dolgozok magatartdsaval, a helyi
(épitési teriiletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel kapcsolatban.

Megrendeld kizarolag a kivitelezési munkdk 4ltal érintett terilletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletrl Vallalkoz6 koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat koltségen
elbontani és clszallitani. Amennyiben a teljesitési hataridé utolsé napja munkasziineti napra
esik, Gigy a teljesités utolsé napja az ezt kdvetd elsé munkanap.
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A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos energia vételezése meglévd kézmihaldzatrél
Megrendel6vel t6rién6 egyeztetésnek megfelelden lehetséges.

3.11. A jelen szerz6dés szerinti munka hatésagi engedélyhez nem kotstt. Minden egyéb engedély
beszerzése a Villalkozé feladata. A Viéllalkozé a szerzédés rendelkezéseivel 6sszhangban
megszervezi, felligyeli a munkdkat, tovabba szolgaltatia az anyagokat, felszereléseket,
melyek a munka hatéridére torténd befejezéséhez szitkségesek.

3.12  Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés id6szaka alatt az egymasnak okozott, vagy
harmadik fél é&ltal barmelyik félnek okozott és tudomisukra jutott kart a tudomdasra jutast
kovetben haladéktalanul irdsban (postai Gton, ajanlott killdeményként, fax, és e-mail)
bejelentik egyméasnak. A kart okozé és a kdrosult fél kételes a kar koriilményeit egyiittesen
kivizsgdlni. A Villalkozo a Megrendeld képvisel6jének alébbi cimére kiildi az értesitéseit:

Kapcsolattartd neve:

Abony Véros Onkorményzata részérél: Romhényiné Dr. Balogh Edit
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szdm
Tel: + 36-53-562095
Fax.:+36-53-360010
Email: abony@abony.hu

DTRT Vizépit6 Kft. részérél: Frenyé Csaba
Cim: 3300 Eger, Knézich K4roly u 30. szim
Tel: + 36-20-9511015
Fax: +36-36-415635

E-mail: vizepito@dtrt.hu

3.13. A Vallalkozé tevékenységével Ssszefiiggd karokra a Megrendel felel6sséget nem vallal és
nem nyujt téritést. A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a karok elharitasara, ezen
beruhdzasra, az ajanlati dokumenticiéban meghatrozott feltételii  épitési-szerelési
felelosségbiztositassal (C.A.R.), az aldbbiak szerint:
dologi karokra legaldbb 7.541.000.-Ft/kar/biztositasi idészak, feleldsségbiztositas teriiletén
dologi kdrokra legalabb 5 millié Ft/kar/biztositasi id@szak é&s szemé€lyi sériiléses kérokra
legalébb 5 millié Ft/kar/biztositdsi idészak. A szakmai biztositisnak a szerzddéskétés
idépontjatol a kivitelezés idGtartamara érvényben kell maradnia. Ennek elmaradasabdl ereds
jogkévetkezmények teljes egészében Villalkozdt terhelik. A biztositissal nem fedezett, de a
Villalkozé tevékenységével felrohatéan okozott karokat a Vallalkozd viseli, illetve a
felmeriil6 koliségeket fizeti. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez
csatolja a beruhdzas egészére kiterjedd teljes kori C.A.R. felelésségbiztositasra vonatkozd
biztosité tarsasag ltal killitott eredeti fedezetigazolds, amelynek megléte a jelen szerzédés
alafrasanak feltétele,

3.15. A Véllalkozét a munkavégzése sorin a Megrendel6nek ¢s/vagy harmadik személyeknek
okozott karok tekintetében teljes korti kartéritési kotelezettség terheli.

3.16. Villalkozé munkavégzése sordn a részletes koltségvetési kiirasban feltiintetett, vagy azzal
egyenértékll anyagféleségeket koteles alkalmazni. Ettdl vald eltérés csak Megrendeld

jovahagyaséval lehetséges.
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3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

5.1

5.2,

A Villalkozé koteles a szerz6dés teljesitését akaddlyozé valamennyi korlilményrol a
Megrendelét haladéktalanul frasban értesiteni és egyben lehetbsége szerint sajat hataskdrében
eljami azok elharitasa érdekében. Vallalkozé minden olyan hibét, ellentmondast,
kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen Megrendeldi utasitdst, amelyet felismer, irdsban
jelent a Megrendeldnek, és egytittmiikodik a megfeleld megoldas kidolgozasaban.

A Felek megéallapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki koz6ttiik abban, hogy a kivitelezés
megfelelden tortént-e, és ebben hirom munkanapon belill egyezségre nem jutnak, a vita
eldontése érdekében a Megrendeld ltal kijellt kiils6 igazsagligyi szakértSt vesznek igénybe.
A szakértd dfjat az fizeti meg, akit a szakértsi vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértdi
vélemény a Véllalkozét marasztalja el, és a vita miatt a Véllalkozé késedelembe esik, a
Vallalkozé megfizeti Megrendeldnek a késedelmi kotbért és a kieséssel keletkezett,
dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekovetkezett kardt. Amennyiben a szakértdi
vélemény a Megrendel6t marasztalja el, a Megrendeld a vitatott szamla fizetési hataridejétdl
fizet késedelmi kamatot, valamint megtériti a Vallalkozé dokumentummal igazolhatd
ténylegesen bekovetkezett karat.

Vallalkozé kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai elGirdsokat ismeri és kozremiikddése - a
megbizottaira is kiterjedéen - megfelel az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol
és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosigi szolgéltatasrol sz616 312/2012. (X1.08)
Korm. rendeletben foglaltaknak. A vallalt feladat teljesitése érdekében a munkateriiletre a
Villalkozénak csak érvényes munkavéllaléi engedéllyel, munkaszerzodéssel rendelkezd
munkavallaléi 1éphetnek be.

Munkaidén tali vagy hétvégi tartézkodasra Megrendeld jovihagyasa sziikséges.

Villalkozé feladatat képezi a munka végzése soran keletkezd szemét folyamatos elszallitasa,
és a Megrendeld telephelyén kiviill t6rténd, a hatdsagi eléirdsoknak megfelelé lerakasa,
tovabba az épitési teriileten az anyagmozgatési és takaritasi feladatok elvegzese.

Megrendel6 4tadja a Véllalkozo részére a terveket.
Megvalésitasi iitemezés, hataridd

Vallalkozé a szerz6désben viéllalt kotelezetiségeit a végleges datumozott miiszaki iitemterv
szerint végzi.

A Villalkozé kotelezettséget véllal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilonSsen:

- épitési napld megnyitasa,

- érvényes, C.A R. feleldsségbiztositas megléte

- egyéb, a Villalkoz6 altal beszerzendd engedélyek megléte

A munkilatok soran Megrendelével szerzodésben 4ll6 miiszaki ellendr kotelessége a
szerz6dés teljesitése sordn az épitési naplo adatai alapjén ellendrizni a Kbt. 128. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen megjelolt alvallalkozok részvételét, Vallalkozo
kotelessége ennek eldsegitése.

Teljesitési hatarid6:

5.2.1. Kezdés varhatoan: 2014. december 16.
5.2.2. Munkateriilet ataddsénak napja: 2014. december 16.
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5.2.3. A befejezési hataridé: 2014. december 30.

5.3.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A befejezési hataridobe a miszaki dtadds-4tvétel ideje é&s az ott észrevételezett fennmaradd
hibék kijavitésa, illetve az ott megjeldlt hidnyossigok potlasa is beleszamit.

Az elkésziilt munkarél a Felek kozdsen teljesités-igazold Jegyzékdnyvet vesznek fel,
amelyben régzitik a miiszaki (rész)teljesitést.

Vallalkozé részére eldteljesités megengedett a Megrendeld eldzetes téjékoztatasa, illetve
megallapodasa alapjan.

Szerzédéses ar, fizetési feltételek
A szerz8désben foglalt munkék vallalkozasi dija

vc?llalrjsi dr: 7.541.000.-Ft
AFA: 2.036.070.-Ft

Minddésszesen: 9.577.070.-Ft
azaz —Kilencmillio-otszdzhetvenhétezer-hetven—forint brutté ajdnlati dr,

A fenti Gsszeg fedezetet nyhjt mindazon munkék elvégzésére és azok koltségeire, melyet
Jelen szerzGdés villalkozé kdtelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzédés
targyaban meghatarozott munkéak komplett megvaldsitasdhoz. Villalkozo kijelenti, hogy az
ajanlati 4r megéllapitasakor minden helyszinen kiértékelhet kériilményt figyelembe vett.

Villalkoz6 kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitisat az aldbbiak figyelembevételével
készitette el: A vallalkozdsi szerzédés megkotését kovetben a vallalkozé kivitelezd viseli
annak jogkdvetkezményeit, amely a tervdokumentécié olyan hianyossagébol adodik, melyet
a vallalkozé kivitelez6nek a t6le elvirhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna,
de a szerz8déskotést megelbz6en nem jelzett,

A szerz(0déskotés az elszamolds és kifizetések pénzneme: HUF.
Megrendel6 részszdmlizasi lehet6séget nem biztosit. Vallalkozé 1 db szdmla a végszamla

benytjtasara jogosult.

Benyujtéisra keriilé szamla 6sszege: Benytjtasanak idépontja:
Végszamla: nett6 7.541.000.-Ft 2014. december 30.

Megrendel$ a szerzédésszerii teljesitést kovetden a kifizetést utofinanszirozds keretében
teljesiti, a Kbt. 130.§. (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdései, az addzas rendjérél szold 2003. évi
XCIL torvény (Art.) 36/A. § rendelkezései, valamint a 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet
14.§ rendelkezései alkalmazasaval. A szamlak kifizetése minden esetben a Megrendel6
szamlajardl banki 4tutalassal torténik.

Eldleg fizetése: Véllalkoz6 a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § alapjan a szerz6dés
elszamolhaté Ssszege 30%-dnak megfeleld mértékii szallitéi eldlegkent torténd kifizetését
kérheti kdzvetlentil a Kézremiikods Szervezettd] Megrendeld egyidejii tdjékoztatisa mellett,
A fenti elfleget a Kozrem{ikddo Szervezet fizeti meg a Vallalkozé részére.

Amennyiben Vallalkozé €Ini kivan a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerinti eldleg
kifizetésével, ugy a Kozremiikodé Szervezet részére a Megrendeld egyidejli tajékoztatisa
mellett el6legbekérd levelet koteles kiildeni, mely tartalmazza Vallalkozé neveét, adoszamat,
bankszamlaszamat és az igényelt eléleg mértékét.
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Megrendeld az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi el6leggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hidnyaban a szallitoi eldleg-igénylést Megrendeld részérél elfogadottnak
kell tekinteni. Megrendelé koteles a Villalkozé altal megkiildstt eldleg-szdmlat annak
beérkezését kovetd 5 napon beliil zaradékolni és a kdzremiikddd szervezet részére
megkiildeni id6kozi kifizetési igénylés keretében.

Az elbleget a Kozremiiksdd Szervezet fizeti meg a Villalkozé részére. A szallitéi eléleggel
torténd elszamolas részletszabélyait a kdzponti koordinidciés szerv hatdrozza meg. A
hivatkozott  szabilyzatok és utasitisok  aktudlis verziéi  megtaldlhatéak a
www.szechenyi2020.hu honlapon.

Igénybe vett elbleg Gsszege:

6.6. Megrendelé 30 napot meghaladé fizetési késedelme esetén koteles a Vallalkozd reszere
fizetendd ellenérték utdn a Ptk. 6:155 § meghatirozott mértékii késedelmi kamatot
megfizetni.

6.7. Mind a Megrendeld, mind a Vallalkoz6 belfldi adsalany.

6.8. A Megrendeld e szerzddés alairdsival igazolja, hogy a megvalositas pénziigyi fedezete
rendelkezésére all.

6.9. Megrendeld koteles a szerzddés teljesitésével kapesolatban minden informaciot Villalkozo
részére megadni, a szerz8désszeriien teljesitett munkat dtvenni, az igazolt munka ellenértéket

megfizetni.

7. Felek képviselete, egyiittmiikodése
7.1  Szerzdédd Felek megallapodnak, hogy a szerzodés teljesitésével, modositésdval kapesolatban
feleket az alabbi személyek képviselik:
Megrendel6 részérél: Romhanyiné Dr. Balogh Edit polgarmester
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szam
Tel: + 36-53-562095
Fax.:+36-53-360010
Email: abony@abony.hu
Vallalkoz6 részérdl: Frenyo Csaba
Cim: 3300 Eger, Knézich Karoly u 30. szam
Tel: +36-20-9511015
Fax: +36-36-415635
E-mail: vizepito@dtrt.hu

72. A miszaki ellendrzéssel megbizott Megrendeld altal kijelslt személy az épitési napléban,
vagy megbizo6levél alapjan keriil kinevezésre.
7.3. A Megrendeld miiszaki ellendre:
Név: Nagy Robert
Beosztas: miiszaki ellendr,
Cime: 5000 Szolnok, Hunyadi u. 24.
Telefon: 56/427-098; Fax: 56/427-098
7.4. A Villalkozé felelés miiszaki vezetdse:
Felelds miiszaki vezeto:
Név: Kecskés Tibor
Beosztas: felelds miiszaki vezetd
Cime: 1043 Budapest Virag utca 15. VIII/46.
Telefon: 20/973-5996; Fax: ---------==-mmn-
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8. Szerzédést biztosité mellékkitelezettségek
8.1. Késedelmi kitbér feltételek

3.1.1. Felek megéllapodnak abban, hogy ha Vallalkozénak nem sikeriil megvalositania a
kivitelezési munkakat a szerzdésben meghatarozott feltételek mellett, a szerzddésben
meghatérozott hataridbre, Vallalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelonek.

81.2. A késedelmi kdtbér meértéke a késedelemmel érintett napokra 100.000.-Ft, azaz --
Egyszazezer—Ft.
A Megrendelé késedelmi kotbér osszegét legfeljebb 15 napig érvényesiti. 15 napot
meghaladé késedelem esetén — a Kkésedelembd! eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozo Megrendel6i igényeket nem érintve — a Megrendeld fenntartja a
szerzbdés rendkiviili felmondasdnak jogat, mivel a 15 napot meghaladé késedelmet a
Megrendeld silyos szerzbdésszegésnek tekinti.

8.1.3. A kotbérek lejart pénzksvetelésnek mindsiilnek.

8.2. Meghitsulisi ktbér

8.2.1. Vallalkozé vallalja, hogy amennyiben nem teljesit 3.016.400.-Ft, azaz —Harommilli6-
tizenhatezer-négyszéaz--Ft Osszegi meghitsuldsi kotbért fizet a Megrendeld részére.

8.2.3 Az ajanlatkérd a szerzddés teljesitését akkor tekinti meghiusulinak, ha

- aVillalkoz6 a teljesitést megtagadja;

- aViéllalkozo a szerzddést jogellenesen felmondja vagy attol jogellenesen all el;

. aszerzddés teljesitése a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol ellehetetientil;

_ aVallalkozo a teljesitéssel — neki felrohato m6don — 15 napot meghaladé késedelembe
esik;

. a Villalkozé ismétlddd stlyos hibdja megallapithato vagy a Megrendeld 4ltal a
szerzbdésszerl teljesitésre meghatarozott pothataridd is eredményteleniil telik el;

. vVillalkozé ellen cs6d- vagy felszamolési eljaras vagy végelszamolas indul.

8.3. Jotalldsi biztositék

8.3.1. Villalkoz6 véllalja, hogy a Megrendelé részére 301.640.- Ft, azaz —Héaromszazegyezer-
hatszdznegyven-- Osszegben L Jotallasi biztositék"-ot szolgaltat 60 hénap idétartamra. A
jotallasi biztositéknak még ezt kévetd 30 napig érvényben kell maradnia, lehivhatosaggal.

A biztositék felhasznalasanak esetei: _

A biztositék a jotalldsi idészakban esctlegesen felmeriils, a jotallasi kotelezetiség koreébe
tartozé hibdk kijavitasanak fedezete. A jotallas id6tartama alatt a Vailalkozd a Megrendeld
altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat - amennyiben az id6jaras a javitast lehet6vé teszi -
15 napon beliil kdteles megkezdeni, &s a miiszakilag indokolt idétartamon belill befejezni.
Ellenkezé esetben a Megrendeld jogosult - a Villalkozo értesitése mellett - a biztositék
terhére a munkat massal elvégeztetni.

A jotallasi biztositék kiterjed a Villalkozé altal vallalt ttkarbantartasi idészak idotartama
alatti munkalatokra is.
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8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

84.

10.

10.1.

10.2.

A jotallasi biztositék Osszege részletekben is igénybe vehetd. A jotallasi biztositék
Osszegének és/vagy részosszegének igénybevétele nem mentesiti Vallalkozét a
szerz6désszerl teljesitésbol eredd - a jotallasi biztositék dsszegét meghaladé — megrendeldi
kovetelések teljesitése alol.

Amennyiben a j6tallasi biztositék bankgarancia formajéban keriil teljesitésre, a bankgarancia
levélnek tartalmaznia kell, hogy a bank kételezi magit, hogy a Megrendel§ elsé irasbeli
felszolitasara, a Vallalkozo vagy barmely mas személy esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva, azonnal kifizeti Megrendelének a megjeldlt Osszeget az alapjogviszony vizsgilata
nélkiil, a bank sajat kitelezettsége alapjan.

El6leg visszafizetési biztositek:

A jelen szerzbdés szerinti barmilyen kotbérigényét, vagy kovetelését a Megrendeld jogosult a
Villalkozé altal nydjtott barmely Biztositék terhére, vagy a Véllalkozo részére, barmilyen
jogcimen jaré Bsszeg visszatartasaval, beszamitds jogcimen kiegyenliteni.

Jotalldsi és szavatossagi feltételek

A j6tallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkésziilt munka megfelel a jogszabalyokban, a
szerzbdésben, a miiszaki leirdsban ¢és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
kovetelménynck, eldirisnak, szabvanynak. A Villalkozé koteles sajat kdltségén a lehetd
leghamarabb helyrchozni a hibékat, illetve kijavitani a sériiléseket. A kicserélt vagy kijavitott
részekre vonatkozoan a jotallasi idé wjrakezd6dik azon a napon, amikor a Megrendeld
szédméara kielégitd mddon a csere vagy a kijavitis megtorténik.

A villalkozd jotalldsa megsziinik:

- Rendeltetés ellenes hasznilat, vagy rongalas kdvetkeztében,

- Karbantartas és javitds kotelezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az a Megrendelét

terheli.
A szavatossagi kotelezettségeinek a torvényben meghatirozottak szerint kell eleget tenni.

Pétmunka elszamolasaval kapcsolatos feltételek
Villalkoz6 pétmunka elszdmol4séra nem jogosult.

Egyéb feltételek

A vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka hiba- és hidnymentesen elkésziilt, és
azt a Vallalkoz6 a Megrendelének 4atadja sikeres miiszaki 4tadas-dtvételi eljaras
befejezésével.

A teljesitési hatariddbe a muszaki atadds-atvétel ideje és az ott észrevételezett fennmarado
hibék kijavitasa, illetve az ott megjeldlt hidnyossagok potlasa is beleszamit.

Az elkésziilt munkarél a Felek kozdsen teljesités-igazold jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki (rész)teljesitést. A Felek 4ltal aldirt jegyzOkdnyv a szamlazas
alapja.

Villalkozdé a szerzédésben megallapitott ellenérték teljes Osszegének szamlajara torténd
megérkezésérd]l a Megrendelot haladéktalanul értesiti.

A szerzbdésben vallalt munkdk befejezését a Villalkozd irasban 2 nappal elére koteles
kozolni.
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10.3. Az atadds-atvételi eljaras, valamint az uté-felillvizsgdlati eljaras soran felek a Ptk. 6:247 §(2)
bekezdése szerint jarnak el.

10.4. Ha bérmely, a szerz6désben el6 nem irt, de a Megrendelé altal elrendelt vizsgalat eredménye
azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerz6dés
eldirasainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozonak kell viselnie.

10.5. A Villalkoz6 kételezte magat, hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
inform4ciokat bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvalésitisihoz hasznélja fel
¢s harmadik személy szamdra a hozzaférés lehetSségét meggatolja.

10.6. A szerzédés modositésa csak frasban, mindkét £l kézos megegyezésével torténhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfeleléen, mely az alabbiakat tartalmazza:
»A felek nem modosithatjak a kézbeszerzési eljaras eredményeként megkotétt szerzédésnek a
felhivis, a dokumenticié feltételei, illetve az ajénlat tartalma alapjin meghatarozott részét, ha
a) a modositas olyan feltételeket hatéroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskstést
megel6z8 kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon kiviil mas
ajanlattevok részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét lehetdvé
tették volna; vagy
b) a médositas a szerzdés gazdasagi egyensilyat a nyertes ajanlattevé javéra véltoztatja
meg; vagy
¢) a moédositds a szerzddés targyat az eredeti szerzddésben foglalt ajanlattevéi
kotelezettséghez képest 4j elemre terjeszti ki.”

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzédés teljesitése soran
jogszabélyvaitozas vagy az ellenbrzé hatésag eldiriasa miatt a szerz8dés médositisa valik
sziikségessé, Ugy jelen szerzddést kolesondsen egyitttmikdve modositjak.”

10.7. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan:
»A Vallalkozd nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében meriilnek fel, é&s melyek Villalkozé adéksteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

10.8. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan:
»A Vallalkozd szerzidés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a 10.7. pont szerinti ligyletekr6l a Megrendelst
haladéktalanul értesiti.

10.9. A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan:
»A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzdést felmondani - ha sziikséges olyan
hatérid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata elldtdsdrdl
gondoskodni tudjon — ha
a) a Villalkozéban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy szemelyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennéll az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel;
b) a Villalkozé kdzvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy szemelyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott valamely feltétel;”
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10.10. A 10.9. pont szerinti felmondéds esetén a Villalkozd, a szerzddés megsziinése elbtt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.11. Vallalkozé a szerzddés teljesitése soran koteles Megrendeld utasitdsai szerint eljarni. Ha
Megrendelé célszerlitlen, vagy szakszeritlen utasitdst ad, Vallalkoz6 Kkoteles 6t erre
fipyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd kérért Vallalkozd felelsséggel
tartozik. Amennyiben Megrendel8 utasitasdhoz e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik,
Villalkozo a szerzddéstdl eldllhat. Ha Vallalkozoé ilyen esetben a szerz6dést6l nem all el,
Megrendeld utasitisa szerint, Megrendeld kockézatéra koteles a meghatarozott feladatokat
teljesiteni.

11.  Ellenirzések és vizsgalatok

11.1. Vallalkozé a Szerz6dés alairaséval kotelezettséget vallal arra, hogy a projekt
megval6suldsdnak ellendrzését minden olyan szervezet, hatosag, egyéb személy részere
lehetdvé teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kételez. Felek vallaljak, hogy
minden olyan részletes informéaciét az ellendrzésre jogosultak részére kérés esetén
rendelkezésére bocsitanak, amely alapjan ellendrizhet6, hogy a projekt €s a Szerzddés
rendelkezései megfelelden valdsulnak meg.

11.2. Felek elfogadjak, hogy az ellendrzésre jogosultak ellen6rizhetik a tAmogatds felhasznalasat,
akar sajét alkalmazottaik, akar 4ltaluk megbizott €s nevében eljaro kiilsé szervezet révén.

11.3. Felek véllaljak, hogy az ellendrzésre jogosultak és alkalmazotiaik, valamint az altaluk
megbizott kiilsé szakérték szdmara biztositja a megfeleld jogokat a projekt megval6sulds
helyszineire valé bejutashoz, valamint a hozzaférést minden, az ellenérzés lefolytatasdhoz
sziikséges informéci6hoz, beleértve az elektronikus informdcidkat is.

12. Kifogasok — jogvita:

12.1 A szerzédés teljesitése sordn felmeriild vitds kérdéseket felek elsGsorban egymas kozotti
egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkdze az aktualis idéponttol kezd6dd rendszeres
gyakorisagt munkahelyi koordinacios értekezlet.

12.2 Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, taviratilag, telefaxon
vagy e-mailen) kell megkiildeni és irdsban kell visszaigazolni. Az értesitésben foglaltak akkor
1épnek hatilyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az értesités €rvényessegi napjan, attol
fiiggden, hogy melyik van késobb.

12.3 A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyalasok atjan, békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliill nem vezet eredményre, a felek megallapodésa alapjan a
jogvita elbirdldsara pertargyértéktSl fiiggden a Ceglédi Jarasbirésag, illetve a Budapest
Kornyéki Torvényszék illetékességét kotik ki.

12.4 Abony Viros Onkorminyzata részére az Abony Viros szennyviztisztité telepének
tovabbi rekonstrukciés munkdinak megvalésitasa” targyn kozbeszerzési eljardst
megindité felhivésa, ajdnlati dokumentécidja, az ajénlatievok altal feltett kérdésekre adott
valaszok, az eljaras sorin rogzitett egyéb dokumentumok, valamint a Vallalkozénak az
eljarasban 2014. november 24-én adott ajinlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és a Felekre nézve kotelezd érvényliek (azok fizikai értelemben jelen szerzddéshez
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nem keriilnek csatoldsra). Amennyiben az eljarst megindité felhivés, az ajanlati
dokumenticié, az ajénlat és a véllalkozdsi szerz6dés kozdtt eltérés van, ugy a
dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irdnyadénak tekinten.

Jogszabdlyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok bérmelyikével.

12.5 Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne
vagy érvénytelenné valna, a szerz6dés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve,
ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kotstték voina meg.

12.6 Vallalkozé akként nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVL. t6rvény 3. §
(1) bekezdése alapjan 4tlathat6 szervezetnek mindsitl, amellyel jelen Szerz6dés Magyarorszag
Alapidrvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapjén megkétheto.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen nyilatkozatdban foglaltak valtozdsarol,
haladéktalanul tajékoztatja a Megrendelét.

12,7, Jelen szerzddés tizendt szdmozott oldalbdl és a csatolt mellékietekbdl all.

12.8 A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a 2013. évi V. torvény a Polgari
Térvénykényvr6l rendelkezései, valamint a kozbeszerzésekrdl szélé 2011, &vi CVIIL
térvénynek (Kbt.) szabalyai irdnyado6ak.

129 A szerzédés a Szerzodd felek egybehangzé véleménye alapjan, cégszerli alairasukkal lép
hatdlyba. A szerzodés négy eredeti példanyban keriil al4irasra.

Kelt: Abony, 2014 . december 16.
DTRT Vizépfts és
Kﬁrnyezetgazdélkodﬂslm
3300 Eger, Knézich Karoly . 30,
Addszim: 13023509-2-10

A

Vallalkozd

......................................

Ellenjegyzés
A szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezé mellékletek:

- Pénzligyi és miiszaki iitemterv tervezet
- C.AR. feleldsségbiztositas
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