VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol

Név: Abony Viros Onkorményzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Képviseli: Romhdnyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Adészam: 15730253-2-13

Szamlaszdm: 11993609-06147486-10000104

Tel.:+ 36-53-562095

Fax.:+36-53-360010

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: Colas Ut Zrt.

Cim: 1033 Budapest, Kérhaz utca 6-12.,].em.

Keépviseli: Téth Sdndor termelési fomérnok és Kiraly Lajos
vallalkozasvezeto

Adodszam: 14904134-2-44

Szamlaszam: 12001008-01188084-00100009
Tel.:-+36-1883-1748

Fax.: +36-312680

Email: toth.sandor@colas.hu; kiraly.lajos@colas.hu

mint véllalkozé, (tovabbiakban: Villalkoz6) kozott az alabbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2013. julius 04-én eljarést megindit¢ felhivast tett kozzé a
Kozbeszerzési Ertesits 2013. evfolyam 79. szamdban, 11194 KE sz4m alatt, (megjelent: 2013.
julius 08-an) az Abony Viros Onkorményzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2£-2010-0011
azonosito szami ,Lehetdségeink Fé tere — Abony Viros integralt telepiiléskozpont
fejlesztése” cimii palydzat realizdlodott megtakaritisdnak terhére az Akcibteriileti
Terven beliili belteriileti utak felajitasa targyaban.

A lefolytatott kdzbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkérd Abony
Varos Képvisel6-testiiletének Z-196/2013. (VIILO1.) sz. hatdrozataval a Vallalkoz6 ajanlatat
fogadta el a kozbeszerzési eljdras targyat képezd feladatokra, ennek megfeleléen a
kozbeszerzésekr6l szol6 2011. évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése
értelmében felek szerzodést kotnek jelen szerzédés és az annak elvalaszthatatlan részeit
képezo mellékletei szerint.
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1. A szerzt6dés helye, targya

2740 Abony, 22 db belteriileti utca

Abony Viros belteriiletén 22 utciban 6sszesen 4181,8 m hossziisagban, 15719 m2 teriileten
utfeltjitasi munkaélatok elvégzése (padka szedés, padka épités, drok profilozas, szegélyezés,
kétyazas, tiikkor készités, aszfaltozas) az alabbi méret részletezés szerint:
Utca név: Teriilet (m2): Szélesség (m): Hosszsag(m):

Berzsenyi utca 1153 - 4,5 - 252

Cserép utca 630 - 7,8 - 80

Dobd utca 717 - 4,0 - 169,1

Dugonics utca 323 - 3,0 - 99,8

Egressy utca 461 - 3,0 - 145

Erkel utca 890 - 3,0 - 285

Gaal Miklos utca 1454 - 3,0 - 455

Kalvin utca 2215 - 5,7 - 401,6

Kinizsi utca 346 - 3,0 - 107,4

Klapka utca 689 - 3,0 - 224

Kossuth utca 848 - 3,0 - 227

Korosi Cs. utca 201 - 3,0 - 63

Lenkey utca 588 - 4,0 - 142

Liget utca 576 - 3,5 - 156

Madach utca 336 - 3,0 - 104,6

Petofi utca 822 - 3,0 - 262,5

Szabolcska utca 406 - 3,7 - 110

Toldi utca 723 - 3,7 - 185,6

Tompa utca 847 - 3,0 - 273,2

Vak Bottyan 548 - 5,0 - 99

Vordsmarty utca 630 - 4,0 - 150

Zoltan utca 316 - 2,7 - 190

Szegélyezésre kizarblag az alabbi utcikban keriil sor: Cserép utca, Gadl Miklos utca, Kélvin
utca, Klapka utca, Liget utca, Szaboleska utca, Tompa utca, Vorésmarty utca, Vak Bottyan
utca.

A felujitasra tervezett utcak kiépitett szilard burkolata utak.
A tervezett Gt felujitasi munkalatok, a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4.§.(1) c) pontja
alapjan, nem  tartoznak, az  engedélykoteles  épitési  teveékenységi  korbe.
A megvalésitand6 feladatokat az ajanlati dokumentacié mellékletét képezé tervek, miszaki
leiras, valamint a vallalkoz6 altal adott ajanlat tartalmazza.
Villalkozé feladatat képezi az ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészitése.
A munkalatok soran keletkezd szilard, koves anyagot a javitandé padkaba sziikséges
bedolgozni. Kizéardlag a fold térmeléket Abony, Tamasi Aron tton kijeldlt teriileten lehet
elhelyezni.
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Megrendel6 Abony Viaros Onkorményzata részére az Abony Viros
Onkorminyzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosité szamu
nLehetéségeink Fo tere — Abony Viros integralt telepiiléskozpont fejlesztése”
cimii palydzat realizalédott megtakaritisinak terhére az Akciéteriileti Terven
beliili belteriileti utak felajitdsa targya kozbeszerzési eljarast megindité felhivas a
Villalkozo éltal benytjtott ajanlat alapjan Megrendel megrendeli a Vallalkoz6tol, a
Vallalkozd pedig elvallalja a jelen szerzodés szerinti munkakat az eljarast megindito
felhivasban €s az ajénlattételi dokumentdcidban részletesen meghatérozott
mennyiségben, mindségben és tartalommal, valamint a kézbeszerzési eljaras soran
keletkezett egyéb irdsos okiratokban foglalt informacidk alapjan.

A szerzodés terjedelme

Az cljarast megindité felhivasnak, valamint a felhivds mellékletét képezd
Dokumentécionak, az eljaras sordn feltett ajanlattevéi kérdésekre adott ajanlatkérsi
valaszoknak, a Villalkozé nyertes ajanlata alapjan a létesitmény rendeltetésszerti
hasznalatra alkalmas megvaldsitisa.

A Vallalkoz6 feladata

A Villalkozo a rendelkezésére bocsatott dokumentaciot, terveket, adatokat, miiszaki
leirast, munkahelyi allapotot, kell§ szakértelemmel és gondossaggal atvizsgalta, azt
teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak talalta.

Villalakoz6 folyamatosan gondoskodik arr6l, hogy a munkateriileten mindenkor
betartasra keriiljenek az altalanos €s az adott helyen érvényesiil$ tiiz, vagyon, baleset,
kornyezet-, zaj- és munkavédelmi el6irasok. (1993. évi XCIIL. torvény, az 1996. évi
XXXI. térvény, az 1997. évi LXXVIIL torvény, a 440/2012.(XI1.29.) Korm. rendelet,
az 1995. évi LIIL. térvény és a 2012. évi CLXXXV torvény, illetve annak kiegészitd
rendeletei) Sajat koltségén gondoskodik a munkaterillet biztonsdgos &rzésérél, a
vonatkozo eléirasoknak megfelelé figyelmeztetd tablak és jelzések elhelyezésérél.

A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyv késziil. A Megrendel® biztositja, hogy
a jegyz0konyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek és munkavégzésre alkalmas
teriilet.

Vallalkoz6 a munkaterillet atvételével egyidejileg megnyitja az épitési naplot a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a naplét a Megrendeld,
illetve a Megrendelé képviseldje munkaid6n beliil folyamatosan ellenérizhesse, és
abba bejegyzéseket tehessen. A bejegyzésekre a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 26.
§. (1) bekezdésében felsoroltak jogosultak.

Az épitési naploba toérténd bejegyzésre legkésbb 8 naptari napon beliil koteles
valaszolni a bejegyzésre jogosult méasik fél. Ellendrzés, ellenjegyzés elmulasztdsa a
bejegyzés elfogaddsat eredményezi, minek minden kovetkezményét mulasztott
tartozik véllalni. Az épitési naploba tartozd, de csak széban kdzolt felhivas, vélasz a
felek k6zott semmis.
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A Villalkoz6 kéoteles a munkateriiletet és annak komyezetét folyamatosan tisztan,
rendezett allapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznalat
id6tartama alatt a sziikséges allagmegovasi, karbantartasi feladatokat elvégezni. Felek
megallapodnak, hogy a Villalkozét terhelik a munkavégzéssel felmerild jarulékos
koltségek (pl. szemétszallitas). A vallalkozo koteles a felvonulasi és az €pitési teriletet
minimalizalni.

Vallalkozé az eltakardsra keriild részekrdl jelentést killd a Megrendeld és a Miiszaki
ellendr részére az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal.

A Vallalkozd a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehetd
alvallalkozd6i, altaluk végzendé munkarészek, azok szazal€kos ardnya:

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapjan a kozbeszerzésnek azon részei, melynek

teljesitéséhez a Vallalkoz6 alvallalkozo6t vesz igénybe:

- Otépitési részfeladatok, vizépitési részfeladatok, kozmil akna szintbehelyezések,
forgalomkorlatozasi és forgalomtechnikai munkak, tervezés, geodéziai munkak,
szakfeliigyeletek, mindsitési-, min6ségi-, labor-és egyéb vizsgilatokkal
kapcsolatos munkarészek, hulladékkezelés, 6rzés-védelmi feladatok.-

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehetd alvallalkozoi,
altaluk végzendd munkarészek, azok széazalékos aranya: nem relevans

A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapjan Vallalkozo altal alkalmazott szakember:
- Toéth Sandor —

A Villalkozo alvallalkozo(k) bevondsa esetén is teljes kortien és kozvetlenil felelés a
jelen szerzOdésben foglalt kotelezettségek teljesitéséert.

A Kbt 128. § (2) bekezdése alapjan: ,,Az ajanlattevéként szerz6d6 f€l teljesitésében — a
(3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremiikddni az olyan alvallalkozo és
szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassdganak
igazoldsaban. Az ajanlattevd koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan —
akér a korabban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozo
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg €s a bejelentessel
egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem
all az 56. §— szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvéllalkoz6)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevd
alkalmassaganak igazolasaban, csak az ajanlatkéré hozzdjaruldsaval €s abban az esetben
vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzddéskotést kovetben — a
szerzodéskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott lényeges koriilmény,
vagy az alvéllalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy
része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozoval, és ha az ajanlattevd az uj
alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
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melyeknek az ajnlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

(5) Az (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az
ajanlattevOként szerz6do fél vagy a nem természetes személy alvéllalkozé6 jogutddija, ha
ezek valamelyike, mint gazdasigi tirsasdg atalakul vagy a szervezet jogutddlassal
megszuinik.”

Vallalkoz6 visel valamennyi feleldsséget az épitési teriileten dolgozok magatartésaval,
a helyi (épitési teriiletre térténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel kapesolatban.

Megrendel kizarolag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és taroldsi teriiletrdl Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével
sajat koltségén elbontani és elszéllitani. Amennyiben a teljesitési hataridé utolsé napja
munkasziineti napra esik, Ugy a teljesités utolso napja az ezt kivetd elsé munkanap.

A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos energia vételezése meglévé
kdzmiihdlézatrol Megrendelével torténd egyeztetésnek megfeleléen lehetséges.

A jelen szerz8dés szerinti munka hatdsagi engedélyhez nem kotdtt. Minden egyéb
engedély beszerzése a Véallalkozé feladata. A Vallalkozo a szerzddés rendelkezéseivel
Osszhangban megszervezi, feliigyeli a munkékat, tovabba szolgaltatja az anyagokat,
felszereléseket, melyek a munka hatarid6re torténd befejezéséhez sziikségesek.
Véllalkozé a munkanemekre érvényes Magyar Szabvénynak, a vonatkozé Epitési
Muszaki Eloirasoknak €s technoldgiai eldirasoknak mindenben megfelelé 1. osztalyd
teljesitést vallal. A tervdokumentaciétodl eltérd miiszaki megoldast Vallalkozo csak a
Megrendel6 elézetes hozzajarulasaval alkalmazhat.

Felek megdllapodnak abban, hogy a kivitelezés idészaka alatt az egymasnak okozott,
vagy harmadik fél altal barmelyik félnek okozott és tudomdasukra jutott kart a
tudomdsra jutast kovetben haladéktalanul irdsban (postai Uton, ajanlott
kiildeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymasnak. A kart okoz6 és a karosult fél
koteles a kdr kortilményeit egyiittesen kivizsgalni. A Vallalkozé a Megrendeld
képviseldjének alabbi cimére kiildi az értesitéseit:

Kapcsolattartd neve:

Abony Varos Onkorményzata részérél: Romhanyiné dr. Balogh Edit
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szdm
Tel.:+ 36-53-562095
Fax.:+36-53-360010
Email: abony@abony.hu

Colas Ut Zrt. részérdl: Kiraly Lajos
Cim:1033 Budapest, Kérhaz utca 6-12., I.em.
Levelezési cim: 3300 Eger, Raktar u. 4.
Tel.:+36-1883-1714
Fax.: +36-312-680
Email: kiraly.lajos@colas.hu




3.15. A Viallalkoz6 tevékenységével Osszefiiggd karokra a Megrendeld feleldsséget nem
vallal és nem nyujt téritést. A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a kérok
elharitdsara, ezen beruhdzasra, az ajanlattételi dokumenticiéban meghatarozott

dologi karokra legalabb 97.223.483.-Ft/kar/biztositasi idOszak, felelosségbiztositas
teriiletén dologi karokra legalabb 50 millié Ft/kar/biztositasi idészak €s személyi
sériiléses karokra legaldbb 50 milli6 Ft/kar/biztositasi idészak. A szakmai
biztositasnak a szerz6déskotés iddpontjatdl a kivitelezés id6tartamara érvényben kell
maradnia. Ennek elmaraddsabol ered6 jogkovetkezmények teljes egészében
Vallalkozot terhelik. A biztositassal nem fedezett, de a Viéllalkoz6 tevékenységével
felrohatdan okozott karokat a Vallalkozé viseli, illetve a felmeriilé koltségeket fizeti.
A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez csatolja a beruhazés
egészére kiterjedd teljes korii C.A.R. felelsségbiztositasra vonatkozd biztositd
tarsasag altal kiallitott eredeti fedezetigazolds, amelynek megléte a jelen szerzédés
alairasanak feltétele.

3.16. A Villalkozét a munkavégzése soran a Megrendelének és/vagy harmadik
személyeknek okozott karok tekintetében teljes koril kartéritési kotelezettség terheli.

3.17. Vallalkozé munkavégzése soran a részletes koltségvetési kiirdsaban feltiintetett, vagy
azzal egyenérték(i anyagféleségeket koteles alkalmazni. Ettol vald eltérés csak

Megrendeld jovahagyasaval lehetséges.

3.18. A Vallalkozo kételes a szerzddés teljesitését akadalyozo valamennyi kortilményrél a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni €s egyben lehetOsége szerint sajat
hataskorében eljarni azok elharitdsa érdekében. Vallalkozo6 minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen Megrendel6i utasitast,
amelyet felismer, irasban jelent a Megrendelének, és egyiittmiikddik a megfeleld
megoldas kidolgozasaban.

3.19. A Felek megallapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki kozottiik abban, hogy a
kivitelezés megfelelden tortént-e, és ebben harom munkanapon beliil egyezségre nem
jutnak, a vita eldontése érdekében a Megrendeld altal kijelolt kiilsé igazsagiigyi
szakért6t vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizeti meg, akit a szakért6i vélemény
elmarasztal. Amennyiben a szakért6i vélemény a Véllalkozdot marasztalja el, és a vita
miatt a Vallalkozd késedelembe esik, a Vallalkozo6 megfizeti Megrendelének a
késedelmi kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhat6 ténylegesen
bekovetkezett karat. Amennyiben a szakért6i vélemény a Megrendeldt marasztalja el,
a Megrendeld a vitatott szamla fizetési hataridejéto] fizet késedelmi kamatot, valamint
megtériti a Véllalkozo dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekovetkezett karat.

3.20. Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eléirasokat ismeri €és kdzremiikodése
- a megbizottaira is kiterjedéen - megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozo
szabalyoknak, az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol és az épitestigyl hatosagi
ellendrzésrél sz6lé 312/2012. (X1.08) Korm. rendeletben foglaltaknak. A vallalt
feladat teljesitése érdekében a munkateriiletre a Vallalkozonak csak érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallaloi léphetnek

be.
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Munkaidén tuli vagy hétvégi tartézkodasra Megrendel6 jovahagyésa sziikséges.

Villalkozo feladatat képezi a munka végzése sordn keletkezd szemét folyamatos
elszallitdsa, és a Megrendeld telephelyén kiviil torténd, a hatésagi eldirasoknak
megfelel lerakédsa, tovabbd az épitési teriileten az anyagmozgatasi és takaritasi
feladatok elvégzése.

Megrendel6 atadja a Vallalkoz6 részére a terveket.
Megvalositasi litemezés, hatarido

Villalkozé a szerzdédésben véllalt kotelezettségeit a végleges datumozott miszaki
iitemterv szerint végzi.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az 4atadott munkateriileten a
tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplé megnyitasa,

- érvényes, C.A.R. feleldsségbiztositids megléte

- egyéb, a Vallalkozo éltal beszerzendd engedélyek megléte

A munkalatok sordn Megrendelével szerzédésben allé miiszaki ellendr kotelessége a
szerzOdes teljesitése soran az €pitési naplé adatai alapjan ellendrizni a Kbt. 128. § (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen megjelolt alvillalkozok részvételét,
Vallalkozo kotelessége ennek eldsegitése.

Teljesitési hatarido:

Kezdés varhatdan: ’Z'OA‘}*O&J/{Q ......................

Munkateriilet dtaddsanak napja: ....2<A 3.8 ’{zf .........

A befejezési hatarido: 2013. oktober 11.

A befejezési hataridObe a miiszaki atadas-atvétel ideje és az ott észrevételezett
fennmarad6 hibdk kijavitdsa, illetve az ott megjel6lt hidnyossidgok pétlasa is

beleszamit.
Az elkészilt munkérol a Felek kozosen teljesités-igazold jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki (rész)teljesitést.

Vallalkozo részére elételjesités megengedett a Megrendel6 eldzetes tajékoztatasa,
illetve megallapodésa alapjan.

Szerzodéses ar, fizetési feltételek
A szerzOdésben foglalt munkék vallalkozasi dija

vallalasi ar: 97.223.483.-Ft
AFA: 26.250.340.-Ft

Mindosszesen: 123.473.823.-Ft

azaz — Egyszidzhuszonhdrommillié-négyszazhetvenhiromezer
nyolcszdzhuszonharom--forint brutt6 ajanlati ar, mely egydsszegii atalanyar,
tartalmazza a teljes kivitelezés munkalatai vallalasi arat.
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A fenti dsszeg egydsszegli atalanyar fedezetet nytjt mindazon munkak elvégzésére €s
azok koltségeire, melyet jelen szerzédés vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és
melyek sziikségesek a szerzOdés targydban meghatarozott munkak komplett
megvaldsitiasadhoz, beépitésre keriild Osszes anyag, berendezés, szerelvény, stb.
beszerzését, csomagolasat, szallitasat, szerelését és lizembe helyezését, valamint
import esetén a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltséget, a
kivitelezéshez sziikséges, de a Megrendelé altal nem biztositott hatosagi és egyéb
engedélyek beszerzését és azok koltségeit, melynek alapjat az Ajanlattételi
dokumentacié muszaki mellékletét alkotd arazatlan koltségvetési kiiras, miszaki
leiras, valamint a feltett kérdésekre kapott megallapitasok egyiittesen képezik.
Vallalkozé kijelenti, hogy az ajanlati 4r megéallapitasakor minden helyszinen
kiértékelhetd korillményt figyelembe vett.

Villalkozé kijelenti, hogy az Ajénlati Ar kialakitdsat az alabbiak figyelembevételével
készitette el: A vallalkozasi szerzddés megkotését kovetden a véllalkozé kivitelezd
viseli annak jogkdvetkezményeit, amely a tervdokumenticié olyan hidnyossdgabol
adddik, melyet a vallalkozo kivitelezének a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskstést megelézéen nem jelzett.

A szerz8déskotés az elszamolas és kifizetések pénzneme: HUF.

A beszerzést az Eurdpai Unié (KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosité szamu
palyazat Kozép-Magyarorszagi Operativ Program) és a Megrendelé egyiittesen
finanszirozza.

Ajanlattevé részszamlazasra jogosult.

A szamlak az ellendrzott kivitelezési munka elérehaladasaval 6sszhangban nytjthatok
be azzal, hogy a Vallalkozd (rész)szamla kiallitdsara a Megrendeld, illetve a miiszaki
ellenér  altal  alairt teljesités-igazolds  kézhezvételét kovetden jogosult.
A részszamla benyujtasa és kifizetése a kivitelezés késziiltségi fokdhoz kotodik, a
kivitelez6i titemtervnek megfelelden, a nettdé ajanlati ar 50%-os mértékét elérve
részszdmla (1 db), illetdleg a kivitelezés 100%-os késziiltségi fokat elérve, miiszaki
atadas-atvételt kovetden, végszamla nyujthato be.

Szerz6désszerii teljesitést kovetden a kifizetést utofinanszirozds keretében teljesiti a
Megrendeld, a Kbt. 130.§-a és a 306/2011. (XIL23.) Korm. rendelet 14.§
rendelkezései alkalmazasaval. A szamlak kifizetése minden esetben a Megrendeld
sz4ml4jardl banki atutaldson keresztiil torténik. A projekt vegrehajtasara a 2007-2013
programozési id8szakban az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai
Szocialis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szarmazé tamogatdsok felhasznalasanak
rendjérol szol6 4/2011. (1.28) Korm. rendelet eldirdsai vonatkoznak.

A kifizetés soran az adézas rendjérél 2003. évi XCIL torvény 36/A. § szabalyozésa
alapjan kell eljarni, figyelemmel a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§
rendelkezéseire. TAmogatas mértéke: 85 %.

Miszaki - és a hozzatartozé pénziigyi litemterv a szerzddés melléklete. (A pénziigyi
{itemtervnek a végszamla kifizetésének id6pontjat és dsszegét is tartalmazni kell.)

Ajanlatkérd kizarolag eldzetes egyeztetés alapjan, elételjesitést elfogad!
Vonatkozo jogszabalyok (elsédlegesen, de nem kizarolagosan):

- 1/2004. (1.5.) Korményrendelet
- 360/2004. (XI1.26) Kormanyrendelet
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6.7.

6.8.

6.9.
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0.

- 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet
2003. évi XCIL torvény 36/A. §.
- 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet

Eléleg fizetésére a kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL térvény 131.§ (1)-(2)
bekezdése, valamint a 306/2011. (XI1.23.) Korményrendelet 12.§ szerint keriilhet sor
4.861.174.-Ft, azaz —Négymillié-nyolcszazhatvanegyezer-egyszazhetvennégy--forint
Osszegben. Az elblegszamla a benyujtasara a szerz6déskotést kdvetden keriilhet sor,
kifizetése az €pitési munkateriilet dtadasat kdvetd 15 napon belill torténik. Az eldleg a
végszamla Osszegébdl kertll ellentételezésre. Az elleg kifizetésének feltétele az elSleg
visszafizetési biztositék Megrendel6 részére torténd rendelkezésre bocsatasa, melynek
Osszege megegyezik az igényelt eléleg 6sszegével.

Megrendelé 30 napot meghaladd fizetési késedelme esetén kételes a Vallalkozd
részére fizetendd ellenért€k utdn a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésben meghatérozott
mértékl késedelmi kamatot megfizetni.

Mind a Megrendeld, mind a Vallalkoz6 belfoldi adbalany.

A Megrendel0 e szerz0dés aldirasaval igazolja, hogy a megvaldsitas pénziigyi fedezete
rendelkezésére all.

Megrendel6 koteles a szerzddés teljesitésével kapcsolatban minden informécidt
Villalkoz6 részére megadni, a szerz6désszertien teljesitett munkét atvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.

Felek képviselete, egyiittmiikodése

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a szerzédés teljesitésével, modositasaval
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:
Megrendeld részérél: Romhanyiné Dr. Balogh Edit polgarmester

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szdm

Tel.:+ 36-53-562095

Fax.:+36-53-360010

Email: abony@abony.hu

Vallalkoz6 részérdl: Kiraly Lajos
Cim: 3300 Eger, Raktar u. 4.
Tel.:+36-1883-1714
Fax.: +36-312-680
Email: kiraly.lajos@colas.hu

A miszaki ellenérzéssel megbizott Megrendelé 4ltal kijeldlt személy az épitési
naploban, vagy megbizolevél alapjan keriil kinevezésre.



7.3. A Megrendel6 miiszaki ellendre:
Miiszaki ellendr:
Név:Feriva Kft. — Szathmary Ferenc
Beosztas:okleveles épitdmérndk
Cime: 2700 Cegléd, Pesti ut 11.
Telefon: +36-20/571-0411; 53/312-372

7.4. A Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje:
Felelds miiszaki vezeto:
Név: To6th Sandor
Beosztas: termelési fomérndk
Cime: 2330 Dunaharaszti, Puskas Tivadar u. 6.
Telefon: +36-1-883-1677; Fax: +36-1-883-1650

8. Szerzddést biztositéo mellékkotelezettségek

8.1. Késedelmi kithér feltételek

8.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy ha Vallalkozonak nem sikeriil megvalésitania a
kivitelezési munkékat a szerz6désben meghatarozott feltételek mellett, a szerzé6désben
meghatdrozott  hatdridére, Vallalkozé késedelmi kotbért koteles fizetni
Megrendelonek.

8.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett napokra 500.000.-Ft, azaz —
Otszazezer--.-Ft.
A Megrendeld késedelmi kotbér Osszegét legfeljebb 30 napig érvényesiti. 30 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl ered6 és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozd Megrendel6i igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot meghaladd
késedelmet a Megrendelo sulyos szerzédésszegésnek tekinti.

8.1.3. A kotbérek lejart pénzkdvetelésnek mindsiilnek.

8.2. Hibas teljesitési kotbér, meghivisulasi kotbér

8.2.1. Villalkoz6 vallalja, hogy amennyiben hibdsan teljesit 14.583.522.-Ft, azaz -
Tizennégymilli6-6tszdznyolcvanharomezer-6tszazhuszonkettd--Ft ~ Osszegli  hibas
teljesitési kotbért fizet a Megrendeld részére.

Felhasznaldsanak esetei: ha torténik ugyan teljesités, de az a teljesités nem
szerz6désszerll vagy nem felel meg esetleges kotelezd jogszabalyi eldirasoknak.

8.2.2. Viallalkoz6 véllalja, hogy amennyiben nem teljesit 19.444.697.-Ft, azaz -
Tizenkilencmillié-négyszaznegyvennégyezer-hatszazkilencvenhét-----Ft Osszegli
meghitsulasi kotbért fizet a Megrendeld részére.

8.2.3 Az ajanlatkér6 a szerz6dés teljesitését akkor tekinti meghitsultnak, ha

- a Vallalkozo a teljesitést megtagadja;
- aVallalkoz6 a szerzddést jogellenesen felmondja vagy attol jogellenesen all el;
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83.2

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

- aszerzddés teljesitése a Villalkozo érdekkorében felmeriilt okbdl ellehetetleniil;

- a Villalkozé a teljesitéssel — neki felréhato médon — 30 napot meghaladd
késedelembe esik;

- a Megrendelé altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges €s ismétlédd sulyos hibdja megallapithaté vagy a Megrendelé altal a
szerzOdésszerti teljesitésre meghatdrozott pdthatarid6 is eredményteleniil telik el;

- Villalkozo ellen cséd- vagy felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

Jo teljesitési (jotallasi) biztositék

Villalkozé véllalja, hogy a Megrendelé részére 4.861.174,- Ft, azaz —Négymillié-
nyolcszazhatvanegyezer-egyszazhetvennégy---forint ~ dsszegben  ,,J6  teljesitési
biztositék"-ot szolgaltat 36 honap id6tartamra. A jotallasi biztositéknak még ezt
kovetd 30 napig érvényben kell maradnia, lehivhatosaggal.

A biztositék felhasznalasanak esetei:

A biztositék a jotéllasi idészakban esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség
korébe tartozo hibdk kijavitdsdnak fedezete. A jotallas idétartama alatt a Vallalkozo a
Megrendel§ altal jelzett hibas munkarészek kijavitisat - amennyiben az id6jaras a
javitast lehet6vé teszi - 15 napon belill kételes megkezdeni, €s a miiszakilag indokolt
idotartamon belill befejezni. Ellenkezé esetben a Megrendel6 jogosult - a Vallalkozd
értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal elvégeztetni.

A j6 teljesitési biztositék Osszege részletekben is igénybe veheté. A jo teljesitési
biztositek Osszegének és/vagy részdsszegének igénybevétele nem mentesiti
Villalkozot a szerzédésszerl teljesitésbol eredd - a jo teljesitési biztositék dsszegét
meghaladé — megrendeldi kovetelések teljesitése aldl.

Amennyiben a jo teljesitési biztositék bankgarancia forméjéban keriil teljesitésre, a
bankgarancia levélnek tartalmaznia kell, hogy a bank kotelezi magéat, hogy a
Megrendeld els6é irasbeli felszolitdsara, a Vallalkozd vagy barmely mas személy
esetleges kifogdsait figyelmen kiviil hagyva, azonnal kifizeti Megrendelének a
megjelolt dsszeget az alapjogviszony vizsgélata nélkiil, a bank sajat kotelezettsége
alapjén.

Amennyiben a Megrendeld ezen biztositékok terhére lehivast eszkdzol, a Vallalkozo
ezt kovetden ezen biztositékot 72 ordn beliil kiteles az eredeti szintre feltdlteni. Ennek
megtagaddsa, vagy elmulasztasa egyoldalu felmondasi ok a Megrendeld részérél.

A szerzOdésszegés alapjan érvényesiteni kivant lehivds mértéke a Megrendeld
kizarélagos mérlegelési jogkore.

A jelen szerz6dés szerinti barmilyen kotbérigényét, vagy kovetelését a Megrendeld
jogosult a Vallalkozé altal nyujtott barmely Biztositék terhére, vagy a Villalkoz6
részére, barmilyen jogcimen jiré Osszeg visszatartdsaval, beszamitis jogcimen
kiegyenliteni.
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8.4.

10.

1G.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Jotallasi és szavatossagi feltételek

A jotallas idétartama megegyezik a 12/1988 (XIL.27.) EVM-IpM—KM-MEM-KVM
egyiittes rendeletben foglaltak szerinti kételez6 alkalmassagi id6vel.

A jotallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkésziilt munka megfelel a
jogszabélyokban, a szerzédésben, a miiszaki leirdsban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kovetelménynek, eldirdsnak, szabvanynak. A Villalkozé kdteles sajat
koltségén a lehetd leghamarabb helyrehozni a hibékat, illetve kijavitani a sériiléseket.
A kicserélt vagy kijavitott részekre vonatkozoan a jotallasi idd ujrakezdddik azon a
napon, amikor a Megrendelé szamdra kielégitd modon a csere vagy a kijavitas
megtorténik.

A vallalkoz6 jotallasa megszinik:
- Rendeltetés ellenes hasznalat, vagy rongalas kovetkeztében,
- Karbantartds és javitds kotelezettség elmulasztdsa esetén, amennyiben az a

Megrendel6t terheli.
A szavatossagi kotelezettségeinek a torvényben meghatdrozottak szerint kell eleget

tenni.
Pétmunka elszamolasaval kapcsolatos feltételek
Vallalkozo6 potmunka elszamoldsara nem jogosult.

Egyéb feltételek

A véllalkozas akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a munka I. osztdlyi mindségben, hiba-
¢s hianymentesen elkésziilt, és azt a Vallalkozd a Megrendelonek atadja sikeres
miszaki atadas-atvételi eljaras befejezésével.

A teljesitési hatariddbe a miiszaki 4tadas-atvétel ideje és az ott észrevételezett
fennmaradé hibdk kijavitdsa, illetve az ott megjelolt hidnyossigok potlasa is
beleszamit.

Az elkésziilt munkardl a Felek kézdsen teljesités-igazold jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki (rész)teljesitést. A Felek dltal aldirt jegyzOkonyv a
szamlazas alapja.

Vallalkozd a szerzbdésben megallapitott ellenérték teljes Osszegének szamlajara
torténd megérkezésérdl a Megrendelot haladéktalanul értesiti.

A szerz6désben vallalt munkék befejezését a Viallalkoz6 irasban 2 nappal el6re koteles
k6zdlni.

Az atadas-atvételi eljaras, valamint az uté-feliilvizsgalati eljaras soran felek a Ptk. 405.
§-a szerint jarnak el.

Ha barmely, a szerz6désben elé nem irt, de a Megrendelé altal elrendelt vizsgalat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem
felel meg a szerz6dés eldirasainak, akkor e vizsgilatok koltségét a Villalkozonak kell
viselnie.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

A Villalkoz¢ kotelezte magat, hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informaciokat bizalmasan kezeli, azokat csak a tirgyi munka megvaldsitisdhoz
hasznalja fel és harmadik személy szdmaéra a hozzaférés lehetGségét meggatolja.

A szerz6dés modositasa csak irasban, mindkét fél koz6s megegyezésével térténhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelelden. A felek nem maédosithatjak a kdzbeszerzési
eljaras eredményeként megkotott szerzddésnek a felhivas, a dokumentacio feltételei,
illetve az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha

a) a moédositds olyan feltételeket hatiroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerzOdéskotést megeldz0 kozbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt wvett
ajanlattevékon kiviil mas ajanlattevok részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik
ajanlat nyertességét lehetévé tették volna; vagy

b) a modositds a szerz6dés gazdasigi egyensulyadt a nyertes ajanlattevd javara
valtoztatja meg; vagy

¢) a modositdas a szerz6dés targyat az eredeti szerz6désben foglalt ajanlattevéi
kotelezettséghez képest 0] elemre terjeszti ki.

A Vallalkozd nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

A Vallalkoz6 szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdmara megismerhet6vé teszi és a 10.9. pont szerinti {igyletekrél a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzodést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha

a)A Villalkozé vallalkozasdban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez6 gazdasagi tirsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b)A Vallalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

10.10. A 10.9. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo, a szerzédés megsziinése el6tt mar

11.

111,

teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

Ellenérzések és vizsgalatok

Villalkozo a Szerzodés alairasival kotelezettséget véllal arra, hogy a projekt
megvaldsulasanak ellen6rzését minden olyan szervezet, hatdsag, egyéb személy részére
lehetévé teszi, amelyeket erre jogszabély jogosit, illetve kotelez. Felek vallaljak, hogy
minden olyan részletes informaciét az ellendrzésre jogosultak részére kérés esetén
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rendelkezésére bocsatanak, amely alapjan ellenorizhetd, hogy a projekt és a Szerzddés
rendelkezései megfelelden valdsulnak meg.

11.2. Felek elfogadjdk, hogy az ellendrzésre jogosultak ellendrizhetik a tamogatas
felhasznalasat, akar sajat alkalmazottaik, akar altaluk megbizott és nevében eljaro kiilsé
szervezet révén.

11.3. Felek vallaljak, hogy az ellenérzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az altaluk
megbizott kiils6 szakért6k szamara Dbiztositja a megfelelé jogokat a projekt
megvalosulds helyszineire valé bejutdshoz, valamint a hozzaférést minden, az
ellenérzés lefolytatdsdhoz sziikséges informécidhoz, beleértve az elektronikus
informéaciodkat is.

12. Kifogasok — jogvita:

12.1 A szerz6dés teljesitése soran felmeriil vitas kérdéseket felek elsdsorban egymas kozotti
egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkoze az aktudlis idéponttél kezd6dd
rendszeres gyakorisagi munkahelyi koordinacios értekezlet.

12.2 Az egyik fél 4ltal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, taviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megkiildeni és irasban kell visszaigazolni. Az értesitésben
foglaltak akkor lépnek hatdlyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az értesités
érvényességi napjan, attol fiiggben, hogy melyik van késébb.

12.3 A Felek vitas kérdéseiket kdzvetlen targyalasok itjan, békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megallapodasa alapjan a
jogvita elbirdlasara pertargyértéktdl fliggden a Budapest Kémyéki Torvényszek, illetve
a Ceglédi Jarasbirosag illetékességeét kotik ki.

12.4 Abony Varos Onkorményzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2£-2010-0011 azonosité
szamu ,Lehet6ségeink Fé tere — Abony Viros integrilt telepiiléeskozpont
fejlesztése” cimii palyazat realizdlédott megtakaritisanak terhére az Akcidteriileti
Terven beliili belteriileti utak feldjitasa targya kozbeszerzési eljarast meginditd
felhivasa, ajanlattételi dokumentacioja, az ajanlattevok altal feltett kérdésekre adott
valaszok, az eljaras soran rogzitett egyéb dokumentumok, valamint a Vallalkozénak az
eljarasban 2013. julius 24-én adott ajanlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik és a Felekre nézve kételezd érvényliek (azok fizikai értelemben jelen
szerz6déshez nem keriilnek csatoldsra). Amennyiben az eljarast megindito felhivas, az
ajanlattételi dokumentacid, az ajanlat és a véllalkozasi szerzédés kozott eltérés van, ugy
a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irdnyadonak tekinteni.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kik&tés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

12.5 Amennyiben jelen szerzddés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen

lenne vagy érvénytelenné valna, a szerzddés érvényessége egyebekben azonban
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kototték volna meg.
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12.6 Jelen szerz6dés —15--szamozott oldalbol és a csatolt mellékletekbol all.

12.7 A jelen szerzbdésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrél szolo
1959. évi IV. torvénynek (Ptk.) a szallitdsi szerzddésre, a szerzddésekre vonatkozo
altalanos rendelkezései, valamint a kozbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIIL

torvénynek (Kbt.) a szerzédések moédositasara és teljesitésére vonatkozd szabalyai
iranyadoak.

12.8 A szerz6dés a Szerz06do felek egybehangzé véleménye alapjan, cégszer alairasukkal
1ép €letbe. A szerz6dés —5--eredeti példanyban keriil al4frasra.

Kelt: Abony, 2013. augusztus 12.

oooooooooooooooooooooooo wesssassssssnas

Megrendels

PENZOGYI ELT S inuiY By,

I

A szerzb6dés elvalaszthatatlan részét| képez6 mellékletek:

- Pénziigyi és miszaki titemterv
- C.A.R. felel0sségbiztositas
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