

TF/293-50 /2018

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2 példányt átvettem

TÁBORHEGY DÚLÓ ÚTFELÚJÍTÁS- 2740 ABONY KÜLTERÜLET (0305 HRSZ, 0307 HRSZ, 0313 HRSZ)

1 példányt átvettem:

2018.03.04

Amely létrejött egyrészről

Név: Abony Város Önkormányzata
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1..
Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Adószám: 15730253-2-13
Számlaszám: 11600006-00000000-50502332
Email: abony@abony.hu

OK

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: Duna-Tisza Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2740 Abony, Munkácsy út 4.
Képviseli: Tóth Andrea
Adószám: 25044832-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-172211
Statisztikai számjele: 25044832-4221-113-13.
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 26A63488
Pénzforgalmi számlaszám: 11742142-20013657

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együttes említés esetén: **Felek**)

között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek szerint:

1.1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 115. § alapján Abony Városi Önkormányzat részére a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”).

Vállalkozó, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen vállalkozási szerződést kötik egymással.

1.2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

Táborhegyi dűlő dűlő útfelújítás– 2740 Abony külterület(0305 hrsz, 0307 hrsz, 0313 hrsz)

Abony 0305 hrsz. mezőgazdasági makadámút kialakítása a meglévő földút felújításával 397 m hosszúságban.

Az út kategóriája: K.VI.b. Síkvidéki út: "A".

Tervezési sebesség 30 km/ó.

Tervezett burkolat szélessége: 4 m.

Koronaszélesség: 5,0m.

A tervezett burkolat egyoldali 3 %-os esésű.

A padka esése 5%.

Az útburkolat csapadékvíz elvezetését az egyoldali szikkasztó árok biztosítja

Abony 0307 hrsz. mezőgazdasági makadámút kialakítása a meglévő földút felújításával 921 m hosszúságban.

Az út kategóriája: K.VI.b. Síkvidéki út: "A".

Tervezési sebesség 30 km/ó.

Tervezett burkolat szélessége: 4 m.

Koronaszélesség: 5,0m.

A tervezett burkolat egyoldali 3 %-os esésű.

A padka esése 5%.

Az útburkolat csapadékvíz elvezetését az egyoldali szikkasztó árok biztosítja

Abony 0313 hrsz. mezőgazdasági makadámút kialakítása a meglévő földút felújításával 460 m hosszúságban.

Az út kategóriája: K.VI.b. Síkvidéki út: "A".

Tervezési sebesség 30 km/ó.

Tervezett burkolat szélessége: 4 m.

Koronaszélesség: 5,0m.

A tervezett burkolat egyoldali 3 %-os esésű.

A padka esése 5%.

Az útburkolat csapadékvíz elvezetését az egyoldali szikkasztó árok biztosítja

A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

1.3. SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK

Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok *(amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény felmerült)*, a Közbeszerzési Eljárást indító felhívás és dokumentáció és a Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma / a Kbt. 44. §-ában foglaltakra figyelemmel / (a továbbiakban: Szerződéses okmányok) tartalmazza.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

1.4. DOKUMENTUMHIERARCHIA

Abony Városi Önkormányzat részére a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az eljárásban 2018. június 27-én adott ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek *(azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra)*.

Amennyiben az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlat és a vállalkozási szerződés között eltérés van, úgy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irányadónak tekinteni.

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1. VÁLLALKOZÓI DÍJ

a) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretén belül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozással valósul meg.

b) A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **90,00 %-a**.
A finanszírozás módja: **utófinanszírozás**.

c) A szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

d) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege

nettó 39.538.567.-Ft, azaz harminckilencmillió-ötszázharmincnyolcezer-
ötszázhatvanhét forint,
+ 27 % ÁFA 10.675.413.-Ft, azaz tízmillió-hatszázhetvenötezer-négyszázötvenhárom
forint,

**mindösszesen bruttó 50.213.980.-Ft, azaz ötvenmillió-kettőszázötvenháromezer-
kilencszáznyolcvan forint,**

e) Szerződő felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj megállapításának alapja a vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás. A vállalkozói díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, a dokumentációban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi költséget, a

Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat (ideértve a Szerződés teljesítése során esetleges létrehozott műszaki dokumentumok tekintetében fizetendő felhasználási díjat is).

Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt-ben foglaltakkal összhangban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban meghatározott, valamely munkarész elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozói díjra.

f) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok a szerződés 2.1. pontjában megadott ellenértéke rögzített, fix díjnak tekintendő.

2.2. ELŐLEG KIFIZETÉSE

a) A Felek rögzítik Vállalkozó jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a – *tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított* – teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő mértékű összegre [*Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján*].

b) Az előleg fizetését Megrendelő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.

c) Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattevő a kivitelezési munkálatai során a benyújtott 2. részszámlából 50 %-ban és a végszámlából 50 %-ban köteles az előleg összegével elszámolni..

d) Vállalkozó 3.953.856.-Ft előleget kíván igénybe venni.

2.3. ÁFA FIZETÉS

a) Megrendelő és Vállalkozó is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és az ÁFA tőle követelhető. Felek rögzítik, hogy a beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység.

b) Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII. törvényben (továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el.

c) Szerződő felek rögzítik, hogy az áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv. 138.§ szerint kerül megfizetésre.

2.4. SZÁMLÁZÁS ÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

a) A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Megrendelő képviselője által történő kiadását követően kerül sor.

b) Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Vállalkozó által benyújtott számla alapján átutalással - Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában valamint 32/B. §- szerint fizeti ki Megrendelő a szerződésben foglalt ellenértéket.

SZÁMLÁZÁS:

Vállalkozó jogosult – *amennyiben igényelt előleget* – egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint:

- a) az *előlegszámla* az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a – *tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított* – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékű összegre;
- b) az *első részszámla* az építési munkálatok *legalább 25 %-ának* teljesítését követően nyújtható be.
- c) a *második részszámla* az építési munkálatok *legalább 50 %-ának* teljesítését követően nyújtható be.
- d) a *harmadik részszámla* az építési munkálatok *legalább 75 %-ának* teljesítését követően nyújtható be.
- e) a *végszámla* az építési munkálatok befejezését követően nyújtható be a végteljesítés igazolását követően, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozói díj *20%-a*.

A számlák benyújtását részletesen a 2. számú melléklet Pénzügyi és műszaki ütemterv tartalmazza.

- c) Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt Megrendelő a Vállalkozó által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.
- d) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
- e) A végszámla benyújtására Vállalkozó az építési munka sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételét követően válik jogosulttá, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
- f) A 135. § (2) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
A Műszaki ellenőr a teljesítésigazolás kiadását csak akkor tagadhatja meg, ha a Vállalkozó nem, hiányosan vagy hibásan teljesített.
- g) A számlákat a Megrendelő nevére és címére szükséges kiállítani, az adószám feltüntetésével kell benyújtani Megrendelőhöz, a Megrendelő által megjelölt személy által kiállított teljesítésigazolások és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek csatolásával.
- h) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózási adatbázisból az Megrendelő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolás benyújtása szükséges. Az igazolás beszerzésének esetleges szükségessége – az igazolás csatolásáig – a Megrendelő fizetési késedelmét kizárja.

2.5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ÁTUTALÁSA AZ ALÁBBIK SZERINT TÖRTÉNIK

2.5.1. Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:

Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 napon belül.

A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

2.5.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót:

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Vállalkozó a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérő szabályok és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában valamint 32/B. §-ában a foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

„32/A. § (1) A Megrendelőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az Vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás

esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az Vállalkozóként szerződő feleknek;

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését a Vállalkozóként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projektársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projektársaságot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi némleges adóigazolást,

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy

c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

(2) A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.”

Vállalkozó felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti kifizetés szabályairól. Vállalkozó felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.

3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, PÓTMUNKA ELSZÁMOLÁS

3.1. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles a szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.

A vállalkozási szerződést felek írásban és csak a Kbt. 141. §-ban meghatározottakkal összhangban módosíthatják. A szerződésmódosításhoz minden esetben a Kbt-ben foglalt körülmények és feltételek fennállása szükséges.

A szerződés tárgyát képező munkák alapadatait a műszaki leírás, költségvetések tartalmazzák.

3.2. A PÓTMUNKA, TÖBBLETMUNKA (PTK. 6:244. §)

Többletmunka: a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

Pótmunka: a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen termódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terheesebbé.

Mivel a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható [Ptk. a 6:245. § (1)].

A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen szükségessé váló, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti pótmunka megrendelésére, elszámolására a Kbt. szabályai az irányadóak.

3.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés átalányáras elszámolásának minősül.

3.4. VÁLLALKOZÓ KIJELENTI, HOGY

- a) megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentumok tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;
- b) a többletmunka kockázatát magára vállalja;
- c) a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentumok alapján az építési beruházást szerződészerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;
- d) a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

- e) ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására;
- f) elvégzi a vállalkozási szerződés tartalmát képező valamennyi munkát, függetlenül attól, hogy azt a vállalkozói díj meghatározása során figyelembe vette-e, valamint elvégzi az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (műszaki szükségességből elvégzett munka).
- g) az ajánlatának megfelelően a Vállalkozási szerződés teljes tartama **alatt 5 fő** (értékelési résszempon) hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmaz.

3.5. SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK AZ ESETLEGESEN FELMERŰLŐ PÓTMUNKA ÉRTÉKÉT AZ ALÁBBI ELVEK MENTÉN HATÁROZZÁK MEG:

- a) Ajánlattevő által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt,
- b) Ajánlatkérő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer: adott esetben az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban ÉNGY) 2017-1 verziószáma, vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő.

4. MEGRENDELŐ JOGOSULT ÉS KÖTELES:

- a) a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni az előírt határidőben;
- b) az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni;
- c) tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról;
- d) szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni;
- e) szükség esetén a szakfelügyeletekkel együttműködni;
- f) Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni;
- g) a szerződés szerűen teljesített munkát átvenni, azzal, hogy az nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot;
- h) a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni;
- i) a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni;
- j) utó-felülvizsgálati eljárást tartani;

- k) A megrendelő jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával.

5. A VÁLLALKOZÓ FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI

- a) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet a szerződés aláírásának napját követően az előírt határidőn belül átvenni. Amennyiben a munkaterület Vállalkozó neki felróható okokból nem veszi át, abban az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadályoztatására, valamint a teljesítési határidő módosítására, meghosszabbítására;
- b) a hatályos jogszabályok szerint az építési naplót megnyitni az építési beruházás megkezdésekor, legkésőbb a munkaterület átadásával;
- c) Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni a munka elkészültéről, és a készre jelentéssel egyidejűleg az átadás – átvételi eljárás időpontjáról tájékoztatni;
- d) Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) az építési munkák lezárásáig építési naplót vezetni;
- e) Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni;
- f) Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljes körű felelősséget vállalni;
- g) Vállalkozó köteles a tervben, műszaki leírásban és a költségvetésében rögzített munkanemek elvégzésére, a munka teljes körű megvalósítására;
- h) Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jellegű;
- i) Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi előírások betartásáról a munkavégzése során gondoskodni;
- j) Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni;
- k) Abban az esetben, ha az ajánlatban és/vagy a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt, a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni;
- l) Vállalkozó a munkáját a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró munkarendben köteles végezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses feladatai teljeskörű megvalósításáért egyedül viseli a kockázatot és felelősséget;
- m) Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve termék kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerződésnek megfeleljenek;

- n) Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni;
- o) Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kiemelten kezeli a környezetvédelmet és ezért a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj és por, továbbá a pollen védelemről és az elhagyott hulladékkezelésről gondoskodni köteles. Vállalkozó a tevékenység során a zajterhelési előírásokat köteles betartani és törekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén e szempontokat alvállalkozóival szemben is érvényesíti;
- p) Vállalkozó vállalja, hogy a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, minőségi megfelelőségének vitája esetén felek független szakértőt vonnak be. Abban az esetben, ha a független szakértői vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, akkor annak költségét viseli és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, költségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértői vizsgálat eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, úgy az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő viseli;
- q) Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tárolóterületek és egyéb melléklétesítmények megépítése, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor (amennyiben felépítése szükséges volt) ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása.
- r) Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a saját költségén – az átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági előírásokra tekintettel elrendelt munkákat;
- s) Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal MSZ (ennek hiányában MSZ-EN) szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát határidőben elvégezni;
- t) Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint a munkálatok hivatalos ügyiratainak tartozékait a munkálatok végéig megőrizni, és a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni;
- u) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetből eredő bármely esemény esetében a munkavállalói/dolgozói és az alvállalkozói balesetből és/vagy rokkantságból eredő jogcímen Megrendelő felé semmilyen követelést nem támaszthat;
- v) Vállalkozó köteles a munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelezői tevékenység megfelelő szervezésével az építés során elvárható zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás és környezetvédelem ügyét kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli;
- w) Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket túrni;

- x) A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok megtekinthetők, és ott, ha azt a megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt Megrendelőnek megadni;
- y) Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően megszüntetni;
- z) Vállalkozó feladata 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú műszaki átadás-átvételi dokumentáció készítése, anyagminősítések (termék, szerkezet, stb.) és műbizonylatok szolgáltatása, szükség esetén vizsgálati jegyzőkönyvekkel;
- aa) a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.
- bb) **Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége:** Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

A MUNKATERÜLET ÁTADÁSÁNAK NAPJA:

A szerződés aláírásának napját követő naptól számított **10 naptári napon** belül.

A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

A szerződés aláírásának napját követő naptól számított **250 naptári nap**

Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően előteljesítés megengedett.

Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel.

7. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE

2740 Abony külterület (0305 hrsz, 0307 hrsz, 0313 hrsz)

8. FELELŐSSÉG ÉS ÉPÍTÉS SZERELÉSI-VAGYONBIZTOSÍTÁS

8.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az alábbi tartalmú C.A.R. építés-szerelés biztosítással:

A. Dologi károk

Biztosítási összeg: 39.538.567.-
Együtt-/társbiztosított: Abony Városi Önkormányzat,
2740 Abony, Kossuth tér 1.
Kockázat viselési hely: 2740 Abony külterület (0305 hrsz, 0307 hrsz,
0313 hrsz)

B. Felelősség biztosítás

Kártérítési limit:

Dologi és Személyi sérüléssel károk esetére - 30 millió Ft/kár/biztosítási időszak
Kár darabszám és sorozatkár korlát nélkül.

Egyéb záradékok:

002. záradék - keresztfel felelősség (amennyiben az Ajánlattevő alvállalkozó munkáját is igénybe veszi).

8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen bekövetkezett vagyoni károkért az építési munka alatt a Vállalkozó felel. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülésnek és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkezik. Vállalkozó vállalja, hogy az építkezés ideje alatt a Megrendelő teljesítési helyszínén, létesítményeiben az építéssel összefüggésbe hozható károkozásért felel, és annak helyreállítási költségeit is viseli.

8.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozó terhére esnek. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár – meg nem térült részének – megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződés szerű teljesítés alól.

8.4. Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra engedményezi. A biztosítási kötvény vagy a fedezetigazolás a Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényben/fedezetigazolásban előírt feltételeknek, az a jelen Szerződés megszegésének minősül és a szerződés megszegés következményeit vonja maga után.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉS FELMONDÁS, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

9.1. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

- a kötbérterhes határidőt nem tartja be;
- hibásan teljesít;

Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződésszegésből (késedelemből, hibás teljesítésből) anyagi hátránya származik, akkor Vállalkozó a késedelemből vagy a hibás teljesítésből adódó, igazolt károkat viselni, téríteni köteles.

9.2. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

MEGRENDELŐ FELMONDÁSA

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által meghatározott kivitelezési határidő 30 naptári nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 30 naptári napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetéképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

VÁLLALKOZÓ FELMONDÁSA

Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő a fizetési kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget és a fizetési késedelme meghaladja a 60 naptári napot.

9.3. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Megrendelő a kötbéreket – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

Megrendelő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:153. § és 6:154. §, 6:186. §, 6:187. § alapján írta elő.

Vonatkozó rendelkezések, elsődlegesen, de nem kizárólagosan:

- a) a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
- b) az 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről;
- c) Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

9.3.1. KÉSEDELMI KÖTBÉR

- Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni.
- A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj **0,5%-a**, azaz 197.692.-Ft/nap, azzal, hogy a Vállalkozó szemben érvényesített késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.
- A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy a szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A 30 napot meghaladó késedelem esetén bekövetkező meghiúsulás esetén a késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

9.3.2. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR

- Megrendelő 30 naptári napi, Vállalkozónak felróható késedelmet követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
- Vállalkozó köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a szerződés teljes nettó végösszege **30%-ának** megfelelő mértékű, azaz 11.861.570.-Ft meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.
- A számla kiegyenlítésének feltétele - *adott esetben* - a felmerült kötbér összegének az Megrendelő fizetési számlájára történő megfizetése.
- Megrendelő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha
 - a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;
 - a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;

gy

Ja

- a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;
- a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik;
- a Vállalkozó ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;

9.3.3. JÓTÁLLÁS, GARANCIA, SZAVATOSSÁG HIBÁS TELJESÍTÉSI KÖTBÉR

- Abban az esetben, ha a Vállalkozó a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit nem teljesíti, Megrendelő **hibás teljesítési kötbérigényt**, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj összegének 1 (egy) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százaléka
- Vállalkozó felelősségére a kivitelezés tekintetében és a beépített anyagok vonatkozásában a Ptk. szabályait [Ptk. 6:171.§ (1) bekezdés], valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyag és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el.
- Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában: **24 hónap + 12 hónap (értékelési szempont, Vállalkozó megajánlásának megfelelően)**
- A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető vissza.
- Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újratekődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy szerkezetekre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg.
- A Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít.

9.4. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Vállalkozási szerződés megvalósítással kapcsolatos része teljesítésének tekinthető, ha

- szerződő felek között műszaki átadás - átvételi eljárás hiánypótlás-mentesen lezárult
- a Vállalkozó ugyan késedelmesen teljesít, de a késedelmi kötbér összegét a vállalkozó megfizette.

10. KÉPVISELET

MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE

Név: Romhányiné dr. Balogh Edit.
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Tel: +36 53562095
E-mail cím: abony@abony.hu

VÁLLALKOZÓ KÉPVISELŐJE:

Név: Tóth Andrea
Cím: 2740 Abony, Munkácsy út 4.
Tel: +36 304333616
E-mail cím: dunatiszaaszfaltkft@gmail.com

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mailt részesítik előnyben.

MEGRENDELŐ MŰSZAKI ELLENŐRE

Név: Szathmári Ferenc
Cím: 2700 Cegléd, Pesti út 11.
Kamarai tagsági szám: 13-14406, 13-51456
Tel: +36 205710411
E-mail cím: szathfer@freemail.hu

VÁLLALKOZÓ FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐJE

Név: Dancsó Csaba
Cím: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 405.
Kamarai tagsági szám: 03-5118
Tel: 0630/438-7310
E-mail cím: csabadancso@gmail.com

Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet.

11. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 11.1. Az elkészült munkákról a Felek közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.
- 11.2. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kitűznie a teljesítési határidőn belüli időpontra vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az eljárás kezdő időpontjáról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni a kitűzött időpontot legalább 15 munkanappal megelőzően. Az értesítés késedelmes voltát úgy kell tekinteni, mintha a vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna késedelembe.
- 11.3. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb érdekeltet a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg.
- 11.4. Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelezői nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási dokumentációval együtt köteles átadni.
- 11.5. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. § alapján a felelős műszaki vezetőnek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (műszaki átadás-átvételi eljáráskor) nyilatkoznia kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási hulladékokat elszállították.
- 11.6. A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és 2 példányban átadni a Megrendelő részére: kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, beépítésre került anyagok műbizonylatait, garancialeveleket, szabványossági nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, építés-bontási hulladék-nyilvántartó lapot. A felsorolt iratok hiánya az eljárás megghiúsulását eredményezi.
- 11.7. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb nem lehet.
- 11.8. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a beruházás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot (Ptk.).
- 11.9. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni a Megrendelőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja 1 eredeti és 3 másolati nyomtatott példányban az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, hulladék-nyilvántartó lapot, kivitelezői nyilatkozatot hivatkozással a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletre, az 1997. évi LXXVIII tv. 31.§-ra, az 1996. évi XXXI tv. 21. § (5)-(6) bekezdésére, a szerződésre, tervekre, naplóra, garanciavállalással, cégszerű aláírással, alvállalkozók kivitelezői nyilatkozatait, a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építetető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. Megrendelőt megillető építési napló-példányt annak összes mellékletével, minden szakág felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatával, a jótállási dokumentumokat, az alábbi utasításokat, jegyzőkönyveket, terveket.

12. UTÓ FELÜLVIZSGÁLAT

- 12.1. A szerződő felek a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati

eljárás(ok) megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. Az utó-felülvizsgálati eljárást megrendelő képviselője készíti elő, és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját követő 15 nappal kell megküldeni a Vállalkozó részére, az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt.

13. ALVÁLLALKOZÓK

13.1. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartása mellett. Amikor Vállalkozó, az ajánlatban nevesített alvállalkozójával létrejött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta, erről Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni.

a) A közbeszerzésnek azon részei, melynek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe: felelős műszaki vezető

b) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k): Dancsó Csaba e.v., 6000 Kecskemét, Belsőnyír 405. 67410729-1-23

13.2. A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – *amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel* – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

13.3. A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – *a később, bevont alvállalkozók tekintetében* – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – *ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg* – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

13.4. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozóként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékeként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

14. EGYÉB FELTÉTELEK:

- 14.1. A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.
- 14.2. A műszaki leírástól és a költségvetéstől eltérő anyagot vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása – *a közösen elfogadott árkülönbözet* – alapján építheti be, figyelemmel a Kbt-ben foglaltakra. Egyebekben bármely, a költségvetéstől eltérő kivitelezés csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával és a Kbt-vel összhangban valósítható meg.
- 14.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 14.4. Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- 14.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján, nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 14.6. Szerződő felek rögzítik Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – *ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon* –, ha
- a) ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdasági társaság, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,
 - b) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- 14.7. Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített tevékenységének szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 14.8. A Felek rögzítik Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – *a Ptk.-ban foglaltak szerint* - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 14.9. Felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- 14.10. Amennyiben a Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni.
- 14.11. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – *a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával* – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat.
- 14.12. Vállalkozó köteles az építési beruházás megvalósítása során a hatályos és érvényben lévő jogszabályok betartására, különös tekintettel a Ptk., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény és az 191/2009. (XI.15.) Korm. rendeletben előírtakra.
- 14.13. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

15. KIFOGÁSOK, JOGVITA

- 15.1. A teljesítés során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek rendezni.
- 15.2. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (*levélben, táviratilag, telefaxon vagy e-mailen*) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbcsítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később.
- 15.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:46-47. §-ában foglalt üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket - *a Kbt. 44. §-ában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. fejezetében foglalt előírásokra tekintettel* - jelen Szerződés teljesítése során megtartják.
- 15.4. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésünkre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználásával, valamint a közpénzek felhasználását, valamint azt, hogy a szerződés lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. Vállalkozó jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozat aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pontjaiban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerthes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésre még nem került sor - a szerződéstől eláll. (A 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1a) bekezdés alapján). Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az Irányító Hatóság, a

Támogató, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását, mely ellenőrzés során a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.. Az illetékes ellenőrző szervezetek részére a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

- 15.5. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak kötelessége mindent megtennie annak érdekében, hogy a jelen Szerződésből eredő esetlegesen vitás kérdéseket tárgyalások útján, peren kívül rendezzék.
Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül tárgyalásos úton rendezni Szerződő Felek – *értékhatártól függően* – a Ceglédi Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki.
- 15.6. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
- 15.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésen alapuló megállapodásaiban vállalja a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan megtartását.
- 15.8. Jelen Szerződésre a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, így különösen a Ptk., a Kbt., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a jelen Szerződés tárgyát érintő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 15.9. Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hat (6) eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melyből egy (1) példány a Vállalkozót, öt (5) példány pedig a Megrendelőt illeti.

Abony Város Önkormányzata	Duna-Tisza Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
<p>Abony, 2018. szeptember hó [4] napján</p> <p>Aláírás:</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Képviseli:</p> <p>Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester</p> 	<p>Abony, 2018. szeptember hó [4] napján</p> <p>Aláírás:</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Duna-Tisza Aszfalt Kft. Képviseli: Tóth Andrea 2740 Abony, Munkácsy út 4. Adószám: 25044832-2-13</p> <p>ügyvezető</p> <p>P.H.</p>
Megrendelő	Vállalkozó

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ

2018. SZEPT. 04. 

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző



Megrendelő részéről jogi ellenjegyző

Mellékletek:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. számú melléklet | Árazott költségvetés |
| 2. számú melléklet | Pénzügyi és műszaki ütemterv |
| 3. számú melléklet | C.A.R. felelősségbiztosítás |

Név: Abony Város Önkormányzata

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Kelt:

A munka leírása:


Abony_külterületi utak_fősszesítő

Készült: 2018. június hó

Költségvetés fősszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9 143 712	30 394 855
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9 143 712	30 394 855
2.1 ÁFA vetítési alap	39 538 567	
2.2 Áfa 27,00%	10 675 413	
3. A munka ára	50 213 980	

Duna-Tisza Aszfalt Kft.
 2740 Abony, Munkácsy út 4.
 Adószám: 125044832-2-13



Aláírás





9-

Munkanem összesítő

Tevékenység megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Hrsz.: 0305	2 044 137	6 860 040
Hrsz.: 0307	4 734 579	15 734 701
Hrsz.: 0313	2 364 996	7 800 113
Összesen:	9 143 712	30 394 855

64

74

82

Tervezői költségvetés

Abony, 0305 hrsz. mezőgazdasági makadám út 397m



ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
1 21-007-1730030	21-007-002.1.1.2.9-0990001	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagyföldmunka Földkitermelés bevégalásban vagy anyaggyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlításig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között	715 m ³		3 862 Ft	2,40 Ft	3 860,0 Ft	1 716 Ft	2 759 900 Ft
2 21-011-0015406	21-011-001.2.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talainertálv I-IV	450 m ³		267 Ft	0,00 Ft	267,0 Ft	0 Ft	120 150 Ft
3 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömmörítési fok: 95%	357 m ³		333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	3 463 Ft	115 311 Ft

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
4 21-004-0015663	21-004-005.1.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és szklamunka Alakító földmunka Tűkörkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával Tömlővezetés	1786	m ²	331 Ft	0,00 Ft	331,2 Ft	0 Ft	591 434 Ft
5 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és szklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömlővezetés							
6 1-011-4111580	61-011-003-0425742	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Útépitési tevékenység elemei Védő és elválasztó réteg készítése Enka-Tex? BS20 W; 20/20 KN/m szakítószilárdságú, GRK 4 robusztosságú, 3,6 KN CBR átszakítási ellenállású, 100% PP-ből készült hőkezelt, tűnemezelt, nem szőtt geotextília	357	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	3 463 Ft	115 311 Ft
7 21-004-2613982	21-004-004.2.2-0120189	Aléptményi munkák Irtás, föld- és szklamunka Alakító földmunka Talaajlító réteg készítése vonalás létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	0	m ²	353 Ft	225,00 Ft	127,8 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezői költségvetés

Abony, 0307 hrsz. mezőgazdasági makadám út 921m

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
1 21-007-1730030	21-007-002.1.1.2.9-0990001	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagy tömegű földmunka Földkitermelés bevégzésben vagy anyaggyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között	1658	m ³	3 862 Ft	2,40 Ft	3 860,0 Ft	3 979 Ft	6 399 880 Ft
2 21-011-0016406	21-011-001.2.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Feltett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajszerták I-IV	1658	m ³	267 Ft	0,00 Ft	267,0 Ft	0 Ft	442 686 Ft
3 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tűzvesztési kock. 250k	829	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	8 041 Ft	267 767 Ft

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
4 21-004-0015663	21-004-005.1.1.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával Tömlővezetés LNV	4145	m ²	331 Ft	0,00 Ft	331,2 Ft	0 Ft	1 372 617 Ft
5 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, Kézi erővel	829	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	8 041 Ft	267 767 Ft
6 1-011-4111580	61-011-003-0425742	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Útépítési tevékenység elemei Védő és elválasztó réteg készítése Enka-Tex? BS20 W; 20/20 KN/m szakítószilárdságú, GRK 4 robusztosságú, 3,5 kN CBR átszakítási ellenállású, 100% PP-ből készült hőkezelt, tűnemezelt, nem szőtt geotextília							
7 21-004-2613982	21-004-004.2.2-0120189	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	0	m ²	353 Ft	225,00 Ft	127,8 Ft	0 Ft	0 Ft

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
8 21-008-0016210	21-008-002.1.3	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési seb. 0,5 m	622	m ³	3 384 Ft	2 347,00 Ft	1 037,3 Ft	1 459 834 Ft	645 170 Ft
9 61-004-0675380	61-004-001.1-0320051	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakköbői Kohósalakkő, osztályozatlan	622	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	6 033 Ft	200 906 Ft
10 61-002-2641984	61-002-011.2-0130244	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útburkolati rétegek készítése	737	m ³	10 024 Ft	3 650,00 Ft	6 538,1 Ft	2 690 050 Ft	4 818 580 Ft
11 21-004-0015714	21-004-006.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarandezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, IV. oszt. talajban, vastagsága 10-20 cm között	147	m ³	9 564 Ft	3 800,00 Ft	6 429,2 Ft	558 600 Ft	945 092 Ft
			460	m ²	223 Ft	0,00 Ft	223,1 Ft	0 Ft	102 603 Ft

Handwritten signature and initials

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezése	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
12 21-006-0016100	21-006-004.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái. Öv- és talpárók /szabványárok/ készítése,bármely keresztmetszettel, a kitermeit földelteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. Talaj)ban	166	m ³	1 636 Ft	0,00 Ft	1 636,4 Ft	0 Ft	271 634 Ft

ÖSSZESEN:

Építés összesen

Áfa 27%

4 734 679 Ft

15 734 701 Ft

20 469 281 Ft

5 526 706 Ft

MINDÖSSZESEN:



25 995 986 Ft


Mérnöki Iroda/KFT.
 2700 Csepel, Pesti út 11.
 Adószám: 23599983-2-13

Tervezői költségvetés

Abony, 0313 hrsz. mezőgazdasági makadám út 460m

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
1 21-007-1730030	21-007-002.1.1.2.9-0990001	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagyföldmegtű földmunka Földkitermelés bevégalásban vagy anyagverő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között	828	m ³	3 862 Ft	2,40 Ft	3 860,0 Ft	1 987 Ft	3 196 080 Ft
2 21-011-0016406	21-011-001.2.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talaincrtálv I-IV	828	m ³	267 Ft	0,00 Ft	267,0 Ft	0 Ft	221 076 Ft
3 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, *Ammóciósi talaj- és szikla	414	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	4 016 Ft	133 722 Ft

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
4 21-004-0015663	21-004-005.1.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkör-készítés tömörítés nélkül, sík felületen. gépi erővel, kiegészítő kézi munkával + felszerelési díj - 1.07	2070 m ²		331 Ft	0,00 Ft	331,2 Ft	0 Ft	685 481 Ft
5 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, + felszerelési díj - 0,50%	414 m ³		333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	4 016 Ft	133 722 Ft
6 1-011-4111580	61-011-003-0425742	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Útépítési tevékenység elemei Védő és elválasztó réteg készítése Enka-Tex? BS20 W; 20/20 KN/m szakítószilárdságú, GRK 4 robusztosságú, 3,6 KN CBR átszakítási ellenállású, 100% PP-ből készült hőkezelit, tűnemezelit, nem szőtt geotextília							
7 21-004-2613982	21-004-004.2.2-0120189	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	0 m ²		353 Ft	225,00 Ft	127,8 Ft	0 Ft	0 Ft

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen [nettó Ft]
8 21-008-0016210	21-008-002.1.3	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömeges tömörítési osztályban	310	m ³	3 384 Ft	2 347,00 Ft	1 037,3 Ft	727 570 Ft	321 548 Ft
9 61-004-0675380	61-004-001.1-0320051	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkötéssel, zúzottkőből vagy kohósalakból. Kohósalakból, osztályozatlan	310	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	3 007 Ft	100 130 Ft
10 61-002-2641984	61-002-011.2-0130244	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Írtásfelületi szilárdítás M22 szilárdítóval	368	m ³	10 024 Ft	3 650,00 Ft	6 538,1 Ft	1 343 200 Ft	2 406 021 Ft
11 21-004-0015714	21-004-006.2	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-V. oszt. talajban, vastagság 10-20 cm között	74	m ³	9 564 Ft	3 800,00 Ft	6 429,2 Ft	281 200 Ft	475 761 Ft
			230	m ²	223 Ft	0,00 Ft	223,1 Ft	0 Ft	51 302 Ft

Jai
de

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
12 21-006-0016100	21-006-004.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Öv- és talpárók /szabványárak/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt földteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. Talajban	46 m ³		1 636 Ft	0,00 Ft	1 636,4 Ft	0 Ft	75 272 Ft
ÖSSZESEN:								2 364 996 Ft	7 800 113 Ft
Építés összesen								10 165 109 Ft	
Áfa 27%								2 744 579 Ft	
MINDÖSSZESEN:								12 909 688 Ft	

S. Kovács
Mérnöki Iroda/KFT.
2700 Cegléd, Pesti út 11.
Adószám: 23593983-2-13

4

Ja

[Signature]

DUNA-TISZA ASZFALT KFT.
2740 Abony, Munkácsi út 4.

Pénzügyi ütemterv

Projekt megnevezés: Táborhegyi dűlő dűlő útfelújítás– 2740 Abony
külterület(0305 hrsz, 0307 hrsz, 0313 hrsz)

Vállalási összeg(bruttó):		50 213 980
---------------------------	--	------------

Számla	teljesítés(%)	Számla összeg(bruttó)
Előleg számla:	10%	5 021 398
I.sz részszámla	25%	12 553 495
II.sz részszámla(előleg 50%-a levonásra kerül)	50%	10 042 796
III.sz részszámla	75%	12 553 495
Vég számla(előleg 50%-a levonásra kerül)	100%	10 042 796

Abony, 2018.09.04.

Nórány Andrea

ügyvezető

Duna-Tisza Aszfalt Kft.
2740 Abony, Munkácsi út 4.
Adószám: 25144832-2-13

Abony Város Önkormányzata részére a Táborhegyi dőlő útfelújítás – 2740 Abony külterület(0305 hrsz, 0307 hrsz, 0313 hrsz) mezőgazdasági makai

Technológiai folyamat / rész folyamat heti bontásban	2018.																						
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	
Üvepítés																							
Előkészítő munkák																							
Földmunkák																							
Felépítésményi munkák																							
Befejező munkák																							

Abony, 2018.09.03. **Duna-Tisza Aszfalt Kft.**
 2740 Abony, Munkácsy út 4.
 Adószám: 25044032-2-13

Négyes

44

da

Jármű kialakításának Műszaki Ütemterve.

2019.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Dr. Tócsa



Győr, 2018.09.05.
Iktatószám: 2018/02841/2168878
Ügyintéző: Szalkainé Rákász Timea
Fax: +3614523505
Telefon: +3696507062
e-mail: Timea.Szalkaine-Rakas@generali.hu
Kötvényszám: 95216850524686700
Ügyfélszám: 46246606

2018/02841/2168878
DUNA-TISZA ASZFALT Kft.

ABONY
Munkácsy Mihály utca 4.

2740

Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Partnerünk!

A Generali Biztosító Zrt. igazolja, hogy

DUNA-TISZA ASZFALT Kft.
2740 ABONY, Munkácsy Mihály utca 4.

társaságunknál az alábbi érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik:

Módozat/termék: Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.)
Kötvényszám/ajánlatszám: 95216850524686700
Szerződés kezdete: 2018.09.05.

Biztosítás tárgya:

Abony, Táborhegyi dűlő dűlő-útfelújítás. Makadámút kialakítása, meglévő földút felújításával.
Kockázatviselés helye: 2740 Abony külterület (0305 hrsz., 0307 hrsz., 0313 hrsz.)

Együttbiztosított:

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2740 Abony, Kossuth tér 1. Adószám: 15730253-2-13), mint megrendelő és valamennyi a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő vállalkozó és alvállalkozó

A biztosítási szerződés határozott idejű, díjfizetése folyamatos.

Biztosítási díj rendezve: 2019.05.31.-ig.

Jelen igazolást az ügyfél kérésére állítottuk ki.

Tisztelettel:

Csóréné Rákász Éva
Csóréné Pintér Éva
vezető állománykezelő



Generali Biztosító Zrt.

Szalkainé

Bélyegzősorszám: 10772 Kiemelt ügyfélszolgálati munkatárs
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

¹⁴ Szalkainé Rákász Timea

2018.09.05 16:30:47

TF/293-51 /2018

Budapest

