VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol

Név: Abony Viaros Onkormanyzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Képviseli: Romhanyiné dr. Balogh Edit polgiarmester
Addszam: 15730253-2-13

Szamlaszam: 11993609-06147486-10000104

Tel.: + 36-53-562096

Fax.: +36-53-360010

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: Bolax Epitdipari és Kereskedelmi Kft.
Cim: 5008 Szolnok, Krudy u. 84. szam
Képviseli: Bozsé Laszlé

Adoszam: 11267339-2-16

Szamlaszam: 10918001-00000004-35820008
Tel.: +36-56-414-168

Fax.: +36-56-526-284

Email: bolaxkft@bolax.hu

mint Vallalkozd, (tovabbiakban: Vallalkozé) k6zott az alabbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 2012. aprilis 03-an kozbeszerzési Ajanlattételi felhivast
kiildott meg az ajanlattételre felkértek részére a KMOP-4.5.3-10-11-2011-0056 jelii ,, Egyenlo
esélyli  hozzdférés biztositdsa a kozszolgdltatdasokhoz, Abony Viros Polgdrmesteri
Hivatalinak akaddlymentesitésére" kiviteli munkalatok ellatdsa targyaban.

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkéré Abony
Varos Képviselo-testiiletének Z-163/2012. (V.31.) sz. hatdrozatdval a Vallalkozo ajanlatat
fogadta el a koOzbeszerzési eljaras targyat képezd feladatokra, ennek megfeleléen a
kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL toérvény (tovabbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése
értelmében felek szerzédést kotnek jelen szerzédés és az annak elvalaszthatatlan részeit
képezd mellékletei szerint.
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A szerzodés tirgya

Megrendelé az ,Abony Viaros Polgarmesteri Hivatal akadilymentesitése”
projekttevékenység kiviteli munkélatainak ellatdsa targyt ajanlattételi felhivas a
Villalkozé 4ltal benyujtott ajanlat alapjan Megrendel6 megrendeli a Villalkoz6tol, a
Vallalkozd pedig elvallalja a jelen szerzddés szerinti munkdkat az ajanlattételi
felhivasban és az ajanlattételi dokumentacidban részletesen meghatarozott
mennyiségben, mindségben és tartalommal, valamint a kozbeszerzési eljaras soran
keletkezett egyéb irasos okiratokban foglalt informacidk alapjan.

A szerzodés terjedelme

Az ajéanlattételi felhivasnak, valamint a felhivas mellékletét képez6 Dokumentécionak,
az eljards soran feltett ajanlattevdi kérdésekre adott ajanlatkérdi véalaszoknak, a
targyalasokrol késziilt targyaldsi jegyzokonyvekben foglaltaknak megfeleléen a
Vallalkozé nyertes ajanlata alapjan a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas megvaldsitasa.

A Vallalkozo feladata

A Villalkoz6 a rendelkezésére bocsatott dokumentéciot, terveket, engedélyeket,
hatérozatokat, szakvéleményeket, adatokat, miszaki leirast, munkahelyi allapotot,
kell6 szakértelemmel és gondossaggal atvizsgélta, azt teljesnek és kivitelezésre
alkalmasnak talalta. Vallalkoz6 koteles az atvett dokumentumok alapjan kivitelezni az
1.1. pontban meghatérozottakat.

Viéllalkozo kotelezi magat arra, hogy a kivitelezési munkdk befejeztével elkésziti a
megvalosulasi tervdokumentacidt, és a Megrendeld szamara a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdéséig mellékleteivel egyiitt 5 példany papir formatumu €és 1 pé€ldany
digitalis formatumban atadja. A megvalosulasi tervdokumenticionak tartalmaznia kell
minden olyan jegyzOkonyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vaillalkozo
érdekkorén belill, ami a miszaki atadas-atvétel eljarashoz, a hasznéalatba vételi
engedély beszerzéséhez szitkséges.

Vallalakozé folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten mindenkor
betartasra keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesilo tliz, vagyon, baleset,
kornyezet-, zaj- és munkavédelmi eldirdsok. (1993. évi XCIIL térvény, az 1996. évi
XXXI. térvény, az 1997. évi LXXVIIL. torvény, a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet, az
1995. évi LIIL t6rvény és a 2000. évi XLIIL torvény, illetve annak kiegészitd
rendeletei) Sajat koltségén gondoskodik a munkateriilet biztonsagos Orzésérdl, a
vonatkozé eldirdsoknak megfelel6 figyelmeztetd tablak és jelzések elhelyezésérdl.

A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzOkonyv késziil. A munkateriilet megkozelitése
a jegyzOkonyvben rogzitettek szerint torténik. A Megrendelé biztositja, hogy a
jegyzOkdnyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek alkalmas tertilet.

Vallalkozé a munkateriilet atvételével egyidejileg megnyitja az épitési naplot a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, €s biztositja, hogy a naplét a Megrendeld,
illetve a Megrendelé képviseldje munkaidén beliil folyamatosan ellenérizhesse, és
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abba bejegyzéseket tehessen. A bejegyzésekre a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 26.
§. (1) bekezdésében felsoroltak jogosultak.

Az ¢pitési naploba torténd bejegyzésre legkésébb 8 naptiri napon belill koteles
valaszolni a bejegyzésre jogosult masik fél. Ellen6rzés, ellenjegyzés elmulasztasa a
bejegyzés elfogadasat eredményezi, minek minden koévetkezményét mulasztott
tartozik vallalni. Az €pitési naploba tartozo, de csak széban kozolt felhivas, valasz a
felek kozott semmis.

A Vallalkoz6 kételes a munkateriiletet és annak kdrnyezetét folyamatosan tisztan,
rendezett 4llapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznalat
id6tartama alatt a sziikséges allagmego6vasi, karbantartési feladatokat elvégezni. Felek
megallapodnak, hogy a Villalkozdt terhelik a munkavégzéssel felmeriilé jarulékos
koltségek (pl. szemétszallitis). A vallalkozod koteles a felvonulasi teriiletet
minimalizdlni. A Vaéllalkoz6 feladata az épitési teriilet oly médon torténd lezarasa,
hogy az iigyfélforgalom zavartalan miikodésének feltételei megvaldsuljanak.

A Vallalkozé a szerz6dés teljesitéséhez kizardlag az ajanlatdban az adott poziciora
megjelolt szakembereket veheti igénybe. A Megrendeld a felhivdsban meghatarozott
pozicidra kizarolag az ajanlatban erre a poziciéra megjeldlt szakembert tekinti
nyilatkozattételre jogosult személynek, tovdbbd az adott szakember tartozik
felelosséggel a jogszabalyban és a szerzddésben az adott poziciéra eldirt feladatok
ellatasaért. Amennyiben a szerzédéskotést kovetden - a szerzédéskostéskor elére nem
lathat6 ok kovetkeztében - bedllott 1ényeges koriilmény miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd az ajanlatban megjeldlt szakemberrel, a Megrendel
mas szakember kozremiikodéséhez is hozzijarulhat feltéve, hogy az megfelel a
kozbeszerzési eljarasban az adott szakemberre meghatarozott kévetelményeknek. E
rendelkezések megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

Vallalkozé az eltakarasra kertil6 részekr6l jelentést kiild a Megrendeld és a Miiszaki
ellendr részére az eltakards eldtt legalabb 3 munkanappal.

A Villalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjeldlt alvallalkozé(k)
bevonasaval koteles teljesiteni. A Villalkozé a munkak teljes egészét nem adhatja
alvéllalkozésba. Az ajanlatdban meg nem nevezett, de a teljesitésbe bevonni
szand€kozott alvéllalkozok jelenlétérél MegrendelSt elézetesen tajékoztatia. A
Villalkozo a Kbt. rendelkezései szerint a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozoi:
nincs

A Vallalkoz6 alvallalkozo6(k) bevonasa esetén is teljes koriien és kozvetleniil felelés a
jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért.

A Vallalkozo kizardlag a Kbt. 128. §-anak (3) bekezdésében meghatarozott feltételek
fennallasa esetén vehet igénybe az ajanlatdban meg nem jelslt alvallalkozot.
Megrendeld hozzéjérul az alvallalkozo igénybe vételéhez.
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Vallalkozé visel valamennyi feleldsséget az épitési teriileten dolgozok magatartasaval,
a helyi (épitési teriiletre torténd ki-be kozlekedés) kdzlekedéssel kapesolatban.

Ajénlatkérd kizarolag a kivitelezési munkak éltal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletrél Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével
sajat koltségén elbontani és elszallitani. Amennyiben a teljesitési hatdridé utolsé napja
munkasziineti napra esik, ugy a teljesités utolsé napja az ezt kvetd elsé munkanap.

A kivitelezéshez sziikséges viz, foldgaz és elektromos energia vételezése meglévo
kdzmiihalozatrol Megrendeldvel torténd egyeztetésnek megfeleléen lehetséges.

Amennyiben a jelen szerzOdés szerinti munka hatésigi engedélyhez kotott, az
engedélyt a Megrendeld szolgaltatja. Minden egyéb az épitési engedély
megvalositasahoz sziikséges engedély beszerzése a Vallalkoz6 feladata. A Villalkozo
a szerz6dés rendelkezéseivel 6sszhangban megszervezi, feliigyeli a munkakat, tovabba
szolgaltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hatdridére torténd
befejezéséhez sziikségesek. Vallalkozd a munkanemekre érvényes Magyar
Szabvéanynak, a vonatkoz6 Epitési Miiszaki Eldirdsoknak és technologiai eldirdsoknak
mindenben megfelelé 1. osztalyn teljesitést vallal. A tervdokumentaci6tol eltérd
miszaki megoldast Vallalkozé csak a Megrendeld elbzetes hozzajarulasaval
alkalmazhat.

Felek megéllapodnak abban, hogy a kivitelezés id6szaka alatt az egymaésnak okozott,
vagy harmadik fél 4ltal barmelyik félnek okozott és tudomésukra jutott kart a
tudomasra jutdst kovetben haladéktalanul irdsban (postai uton, ajanlott
kiildeményként, fax) bejelentik egymasnak. A kart okozé és a karosult fél koteles a
kar koriilményeit  egyiittesen  kivizsgalni. A Villalkozé a Megrendeld
képviseldjének alabbi cimére kiildi az értesitéseit:

Kapcsolattarté neve:
Abony Varos Onkorméanyzata részérdl: Romhanyiné dr. Balogh Edit
Bolax Epitéipari és Kereskedelmi Kft. részérol: Bozs6 Laszlo

A Villalkoz6 tevékenységével Osszefligg$ karokra a Megrendeld feleldsséget nem
véllal és nem nyujt téritést. A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a karok
elharitdsira, ezen beruhdzisra, az ajanlattételi dokumenticioban meghatarozott
feltételii épitési-szerelési felel6sségbiztositassal (C.A.R.), az alabbiak szerint:

dologi karokra legaldbb 25.205.298,-Ft/kar/biztositasi id6szak, felel6sségbiztositas
teriiletén dologi kérokra legalabb 15 milli6 Ft/kar/biztositdsi idészak ¢és személyi
sériiléses kéarokra legaldbb 10 milli6 Ft/kar/biztositdsi id0szak. A szakmai
biztositasnak a szerzddéskotés idépontjatol a jotallasi idészak els6 18 havi id6
tartamara érvényben kell maradnia Ennek elmaraddsabol eredd jogkdvetkezmeények
teljes egészében Vallalkozot terhelik. A biztositdssal nem fedezett, de a Villalkozo
tevékenységével felréhatdan okozott karokat a Vallalkozé viseli, illetve a felmeriild
koltségeket fizeti. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzodéshez
csatolja a beruhazas egészére kiterjedd teljes korti C.AR. felelosségbiztositasra
vonatkozo biztositd tarsasag altal kiallitott eredeti fedezetigazolas, amelynek megléte a
jelen szerz6dés alairdsanak feltétele.
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A Villalkozot az épitési tevékenység sordn a Megrendelének és/vagy harmadik
személyeknek okozott karok tekintetében teljes korii kartéritési kotelezettség terheli.

Villalkozé munkavégzése sordn a részletes koltségvetési kiirasaban feltiintetett, vagy
azzal egyenértékii anyagféleségeket koteles alkalmazni. Ett6l vald eltérés csak
Megrendel6 jovahagyésaval lehetséges.

A Vaillalkozé koteles a szerzédés teljesitését akadalyozoé valamennyi kériilményrél a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni €s egyben lehetGsége szerint sajat
hataskérében eljarni azok elharitisa érdekében. Véllalkozé minden olyan hibit,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen Megrendel6i utasitast,
amelyet felismer, irdsban jelent a Megrendelnek, és egyiittmiikodik a megfeleld
megoldas kidolgozasaban.

A Felek megéllapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki kozottiik abban, hogy a
kivitelezés az épitési engedélyben és az épitési napléban tortént bejegyzéseknek
megfeleléen tortént-e, és ebben harom munkanapon belill egyezségre nem jutnak, a
vita eldontése érdekében a Megrendel6 altal kijelolt kiilsé igazsagiigyi szakért6t
vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizeti meg, akit a szakértéi vélemény elmarasztal.
Amennyiben a szakértéi vélemény a Vallalkozot marasztalja el, és a vita miatt a
Villalkozo késedelembe esik, a Villalkozé megfizeti Megrendelének a késedelmi
kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté ténylegesen
bekdvetkezett kérat. Amennyiben a szakértéi vélemény a Megrendel6t marasztalja el,
a Megrendel6 a vitatott szamla fizetési hataridejétol fizet késedelmi kamatot, valamint
megtériti a Vallalkozé dokumentummal igazolhatd ténylegesen bekdvetkezett karat.

Vallalkozo6 kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai elbirasokat ismeri és kézremiikodése
- a megbizottaira is kiterjedden - megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozo
szabdlyoknak, az épitésiigyi hatdsagi eljardsokrol és az épitésiigyi hatosagi
ellenbrzésrdl szolo 193/2009. (IX.15) Korm. rendeletben foglaltaknak. A vallalt
feladat teljesitése érdekében a munkateriiletre a Véllalkozonak csak érvényes
munkavéllal6i engedéllyel, munkaszerz6déssel rendelkezd munkavallaléi 1éphetnek
be.

Munkaidén tdli vagy hétvégi tartézkodasra Megrendeld jovéhagyasa sziikséges.
Villalkoz6 feladatat képezi a bontdsi térmelék, hulladékok, egyéb munka végzése
soran keletkezd szemét folyamatos elszallitisa, és a Megrendeld telephelyén kiviil

torténd, a hatosagi eldirasoknak megfeleld lerakédsa, tovabba az épitési teriileten az
anyagmozgatasi ¢és takaritasi feladatok elvégzése.

Tervdokumentacio

Megrendel§ atadja a Vallalkozo6 részére a jogerds épitési engedélyt 4 példanyt papir
alapon ¢s 1 példany digitdlis, szerkeszthetd formatumban épitési engedélyes

tervdokumentaciot.
’,/'
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5. Megvaldsitasi iitemezés, hatdrido

5.1. Vallalkozo a szerzddésben vallalt kételezettségeit az ajanlat mellékleteként benyujtott
datumozott miiszaki {itemterv szerint végzi.
A Villalkozé kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a
tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:
- €épitési naplo megnyitasa,
- érvényes, C.A.R. felelsségbiztositas megléte
- egyéb, a Vallalkozo altal beszerzendd engedélyek megléte
A munkalatok sordan Megrendel6vel szerzédésben allé miiszaki ellendr kotelessége a
szerz6dés teljesitése sordn az épitési naplo adatai alapjan ellenérizni a Kbt. 128. § (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen megjeldlt alvallalkozok részvételét,
Vallalkoz6 kotelessége ennek elosegitése.

5.2.  Teljesitési hatarido:

5.2.1. Kezdés varhatoan: szerzédéskotés idopontja 2012. junius 11.

5.2.2. Munkateriilet 4taddsanak napja: 2012. jinius 19. kezdddéen a mellékletben szerepld
miszaki iitemtervben foglaltak szerint

5.2.3. A befejezési hataridé: 2012. szeptember 04.

5.3.  Viallalkoz6 részére eldteljesités megengedett a Megrendeld elézetes tajékoztatasa,
illetve megallapodasa alapjan.

6. Szerzodéses ar, fizetési feltételek

6.1. A szerzddésben foglalt munkak vallalkozési dija

yéllalési ar: 25.205.298.-Ft
AFA: 6.805.430.-Ft

Mindosszesen: 32.010.728.-Ft

azaz —Harminckettémillié-tizezer-hétszazhuszonnyolc--forint bruttdé ajanlati 4&r,
mely egyOsszegli atalanyar, tartalmazza a teljes akadalymentesités munkalatai vallalasi
arat.

6.2. A fenti 6sszeg egytsszegll atalanyar fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és
azok koltségeire, melyet jelen szerzddés vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és
melyek sziikségesek a szerzOdés targyaban meghatarozott munkdk komplett
megvalositasahoz, beépitésre keriild Osszes anyag, berendezés, szerelvény, stb.
beszerzését, csomagoldsat, szallitasat, szerelését és lizembe helyezését, valamint
import esetén a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltséget, a
kivitelezéshez sziikséges, de a Megrendel6 4ltal nem biztositott hatésagi és egyéb
engedélyek beszerzését és azok koltségeit, melynek alapjat az Ajanlattételi
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6.3.

6.4.
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dokumenticid miszaki mellékletét alkotd 4razatlan koltségvetési kifrds, miiszaki
leiras, a mellékelt tervrajzok, valamint a feltett kérdésekre kapott megallapitisok, a
targyalasokrol készitett jegyz6konyvek tartamai egyiittesen képezik.

Vallalkozé kijelenti, hogy az ajanlati 4r megéllapitdsakor minden helyszinen
kiértékelhetd koriilményt figyelembe vett.

Véllalkozé kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitdsat az alabbiak figyelembevételével
készitette el: Az épitési szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozo kivitelezé viseli
annak jogkovetkezményeit, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossagabol adédik,
melyet a vallalkoz6 kiviteleznek a tdle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie
kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zien nem jelzett.

A szerz6déskotés és kifizetések pénzneme: HUF.
A szamlak kifizetése minden esetben a Megrendeld szamlajarél banki 4tutaldson
keresztiil torténik.

Elbleg fizetésére a kozbeszerzésekrdl szoldé 2011. évi CVIIL torvény 131.§ (1)
bekezdése, valamint a 306/2011. (XI1.23.) Korméanyrendelet 12.§ szerint keriilhet sor,
(maximum 5 % mértékben) 0.-Ft, azaz --Nulla - forint. Az el6legszamla a
benyljtisdra (amennyiben a Vallalkozé elblegre tart igényt) a szerzédéskotést
kovetben keriilhet sor, kifizetése az épitési munkateriilet ataddsat kévetd 15 napon
belill torténik. Az eldleg (adott esetben) a részszamlabol keriil ellentételezésre.
Ajanlattevo részszamlazasra jogosult az aldbbiak szerint.

Fizetési litemezés: A teljesitést kovetden 1 részszamla és egy végszamla benyajtasara
van lehetOség, az alabbiak szerint:

- részszamla benyujtdsanak napja: 2012. julius 28. , 6sszege: 10.082.118.-Ft, azaz —
Tizmilli6-nyolcvankettéezer-egyszaztizennyolc-- forint a

- végszamla benyljtasanak napja: 2012. szeptember 05., 6sszege:15.123.180.-Ft, azaz
—Tizendtmillié-egyszazhuszonhdromezer-egyszaznyolcvan-- forint

Fizetés a minden tekintetben megfelelé form4ju és tartalmu szamla és hozza tartozé
szamlarészletezé befogadasat kdvetben torténik. A szdmla benyujtasanak feltétele a
Megrendeld és a Miiszaki ellendr altal aldirt teljesitési igazolds. A szamlak
kifizetésének feltétele a 2003. évi XCIL Tv 36/A. §-ban foglaltak teljesiilése.
A szamlak kifizetése a Kbt. 130. § (3) bekezdés a)-b) pontjaival 6sszhangban torténik.
A végszamla - melynek mértéke 15.123.180.-Ft, azaz —Tizendtmillio-
egyszazhuszonharomezer-egyszaznyolcvan-- forint - kizarélag a sikeres muszaki
atadas-atvételt koveten nyujthaté be. A szamla benyujtdsanak feltétele a sziikséges
mibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok és a megvaldsitasi dokumenticio
Megrendelének torténd 4ataddsa, valamint a joteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasa. A szamlak benyujtasanak feltétele az esetlegesen felmeriilt hibasteljesitési
kotbér megfizetése.

Megrendeld 30 napot meghaladd fizetési késedelme esetén koteles a Vallalkozd
részére fizetendd ellenérték utan a Ptk. 301/A. §-ban meghatdrozott mértéki
késedelmi kamatot megfizetni.

Mind a Megrendel6, mind a Vallalkozé belfsldi ad6alany.




6.7. A Megrendeld e szerzodés alairasaval igazolja, hogy a megvalositas pénziigyi fedezete
rendelkezésére all.

6.8. Megrendeld koteles a szerzédés teljesitésével kapcsolatban minden informaciot
Vallalkozé részére megadni, a szerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.

8 Felek képviselete, egyiittmiikodése

7.1 Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a szerz6dés teljesitésével, modositasaval
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:
Megrendeld részérdl: Romhéanyiné dr. Balogh Edit
Vallalkozo részér6l: Bozs6 Lasz1o

7.2. A miszaki ellendrzéssel megbizott Megrendeld altal kijeldlt személy és a
rehabilitacios komnyezettervezd szakmérndk az épitési naploban, vagy megbizdlevél
alapjan kertil kinevezésre.

7.3. A Megrendeld miiszaki ellendre:
Miiszaki ellenor:
Név: Tomasovszki Tamas
Beosztas: miszaki ellendr 13-54444
Cime: 2700 Cegléd, Posta u. 39/a
Telefon: 70/618-08-23; Fax: ....ccavseicive

7.4. A Megrendel6 rehabiliticiés kornyezettervezé szakmérnike:
Rehabilitaciés kdrnyezettervezd szakmérnok:
Neév: Fiilop Erika
Beosztas Rehabilitacios kérmyezetterezd szakmérnok
Cime: 1122 Bp. Vérosmajor u. 8
Telefon: 20/436-81-48; Fax: ......ccevennnee

7.5. A Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje:
Felel6s miiszaki vezeto:
Név  Bozs6 Roland MV-EP/A/MEK-16-00245
Beosztas: ligyvezetd
Cime: 5008 Szolnok, Karinthy F. ut 99-101.
Telefon: 56/414-168; Fax: 56/526-284

8. Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek

8.1. Késedelmi kotbér feltételek

8.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy ha Véllalkozénak nem sikeriill megvalositania a
kivitelezési munkékat a szerz6désben meghatdrozott feltételek mellett, a szerzodésben
meghatarozott  hataridére, Véllalkozé késedelmi  kotbért koteles  fizetni
Megrendeldnek.
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8.1.2. A késedelmi kotbér mérteke a beruhdzés véghataridejére vonatkoztatva, a
késedelemmel érintett napokra 500.000.-Ft, azaz --Otsz4zezer---Ft.
A Megrendeld késedelmi kotbér Gsszegét legfeljebb 30 napig érvényesiti. 30 napot
meghalado késedelem esetén — a késedelembél eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozé Megrendel6i igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondésanak jogat, mivel a 30 napot meghaladé
késedelmet a Megrendelé silyos szerzédésszegésnek tekinti.

8.1.3. A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindsiilnek.

8.2. Hibas teljesitési kotbér, meshiusulisi kothér

8.2.1. Villalkozé vallalja, hogy amennyiben hibasan teljesit 3.780.795.-Ft Osszegli hibas
teljesitési kotbért fizet a Megrendeld részére.
Felhasznalasanak esetei: ha torténik ugyan teljesités, de az a teljesités nem
szerzodésszeril vagy nem felel meg esetleges kételezd jogszabalyi eléirdsoknak.

8.2.2. Villalkozo vallalja, hogy amennyiben nem teljesit 5.041.060.-Ft 6sszegii meghitsulési
kotbért fizet a Megrendel részére.

8.2.3 Az ajanlatkérd a szerz8dés teljesitését akkor tekinti meghitsultnak, ha

- a Villalkoz6 a teljesitést megtagadja;

- aVallalkozo a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen 4l el;

- aszerz6dés teljesitése a Véllalkozo érdekkdrében felmeriilt okbél ellehetetlentil;

- a Vallalkoz6 a teljesitéssel — neki felrohaté médon — 30 napot meghaladd
késedelembe esik;

- a Megrendel§ altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges €s ismétl6do stlyos hibdja megéllapithaté vagy a Megrendeld altal a
szerzodésszerl teljesitésre meghatarozott pothataridé is eredménytelentil telik el;

- Vallalkozo ellen cséd- vagy felszdmolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

8.3. Jo teljesitési (jotallisi) biztositék

8.3.1. Villalkoz6 véllalja, hogy a Megrendeld részére 1.260.265,- Ft Osszegben ,,Jo
teljesitesi biztositék"-ot szolgaltat az akadalymentesitési munkélatok miatt, a sikeres
miszaki atadas-atvételi eljaras jegyzOkonyvi lezarasatdl szamitott 60 hénapra, a
jotallasi kotelezettség idejére. A biztositéknak a jotallas idé lejartdig + 30 napig
érvényesnek és lehivhatonak kell lenni.

Biztositek nyijtasanak mddja: bankgarancia biztositasaval

A biztositek felhasznaldsdnak esetei:

A biztositék a jotdllasi idészakban esetlegesen felmeriils, a jotallasi kotelezettség
korébe tartozo hibak kijavitasanak fedezete. A jotallas id6tartama alatt a Vallalkozé a
Megrendel6 altal jelzett hibas munkarészek kijavitisat - amennyiben az id6jards a
javitast lehetévé teszi - 15 napon beliil kételes megkezdeni, €s a miiszakilag indokolt
id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben a Megrendel6 jogosult - a Vallalkozo
értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat méssal elvégeztetni.




8.3.2.

8.3.3.

8.34.

8.3.5.

8.4.

A j6 teljesitési biztositék Osszege részletekben is igénybe vehetd. A jo teljesitési
biztositék Osszegének és/vagy részosszegének igénybevétele nem mentesiti
Vallalkozo6t a szerzédésszerii teljesitésbol eredd - a jo teljesitési biztositék Osszegét
meghaladé — megrendeldi kivetelések teljesitése alol.

Amennyiben a j6 teljesitési biztositék bankgarancia forméajaban keriil teljesitésre, a
bankgarancia levélnek tartalmaznia kell, hogy a bank kotelezi magit, hogy a
Megrendeld elsd irasbeli felszdlitasara, a Véllalkozo vagy barmely mas személy
esetleges kifogésait figyelmen kiviil hagyva, azonnal kifizeti Megrendel6nek a
megjellt dsszeget az alapjogviszony vizsgélata nélkiil, a bank sajat kdotelezettsége
alapjan.

Amennyiben a Megrendeld ezen biztositékok terhére lehivést eszk6zol, a Vallalkozo
ezt kovetden ezen biztositékot 72 éran beliil kételes az eredeti szintre feltdlteni. Ennek
megtagadasa, vagy elmulasztasa egyoldali felmondasi ok a Megrendeld részérdl.

A szerzddésszegés alapjan érvényesiteni kivant lehivas mértéke a Megrendeld
kizarélagos mérlegelési jogkore.

A jelen szerz8dés szerinti barmilyen kotbérigényét, vagy kovetelését a Megrendeld
jogosult a Vallalkozé altal nydjtott barmely Biztositék terhére, vagy a Vallalkozd
részére, barmilyen jogcimen jaré Osszeg visszatartdsival, beszamitas jogcimen
kiegyenliteni.

Jotallasi és szavatossagi feltételek

A Viallalkoz6 az elvégzend6 munka tekintetében 60 honap jotallas vallalt. A jotallasi
kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkésziilt munka megfelel a jogszabalyokban, a
szerz6désben, a miszaki leirdsban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
kovetelménynek, eldirasnak, szabvanynak. A nyertes Ajanlattevé (vallalkozo) koteles
sajat koltségén a lehetd leghamarabb helyrehozni a hibdkat, illetve kijavitani a
sérilléseket. A kicserélt vagy kijavitott részekre vonatkozéan a jotalldsi idd
tjrakezdddik azon a napon, amikor a Megrendeld szdmadra kielégité mddon a csere
vagy a kijavitas megtorténik.

A vallalkoz6 jétallasa megsziinik:

- Rendeltetés ellenes hasznalat, vagy rongalas kdvetkeztében,

- Karbantartds és javitds kotelezettség elmulasztasa esetén, amennyiben az a
Megrendel6t terheli.

A szavatossigi kotelezettségeinek a torvényben meghatérozottak szerint kell eleget
tenni.

Pétmunka elszamolasaval kapcsolatos feltételek

Véllalkoz6 pétmunka elszamoldsara nem jogosult.




10.

10.1.

2.

18.3.

10.4.

10.5,

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Egyéb feltételek

A vallalkozas akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a tervdokumentacid alapjan a munka
I. osztilyu min6ségben, hiba- és hidnymentesen elkésziilt, és azt a Vallalkozd a
Megrendelonek atadja sikeres miiszaki 4tadas-atvételi eljards befejezésével.
Vallalkozo a szerz6désben megéllapitott ellenérték teljes Osszegének szamlajara
torténd megérkezésérél a Megrendelot haladéktalanul értesiti. Az épitmény Vallalkoz6
részérl a Megrendeld részére torténd birtokbaadasara a fenti értesités Megrendel6hoz
torténd megérkezését kovetd 6t napon beliil torténik.

A szerzbdésben véllalt munkak befejezését a Viallalkozd irasban 2 nappal elére koteles
k6zOIni.

Az atadds-atvételi eljaras, valamint az utd-feliilvizsgalati eljaras soran felek a Ptk. 405.
§-a szerint jarnak el.

Ha birmely, a szerz6désben eld nem irt, de a Megrendeld altal elrendelt vizsgalat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem
felel meg a szerzédés eldirasainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozénak kell
viselnie.

A Véllalkozo kotelezte magét, hogy a birtokéba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informaciokat bizalmasan kezeli, azokat csak a tirgyi munka megval6sitisdhoz
hasznélja fel és harmadik személy szamaéra a hozzaférés lehet6ségét meggatolja.

A szerzOdés modositasa csak irasban, mindkét fél kozos megegyezésével torténhet. A
Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfeleléen a felek csak akkor modosithatjak a jelen
szerzOdésnek az ajanlattételi felhivéds, a dokumentacié feltételei, illetéleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerz6déskotést kovetden beéllott
korilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti.

A Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattev
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A Villalkozd szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a 10.9. pont szerinti iigyletekrdl a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) A Villalkozé véllalkozasdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel




nem rendelkez6 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) A Villalkozd kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

10.10. A 10.9. pont szerinti felmondas esetén a Véllalkozo, a szerz0dés megszlinése el6tt mar

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

teljesitett szolgaltatas szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

Kifogasok — jogvita:

A szerz8dés teljesitése soran felmeriild vitds kérdéseket felek elsésorban egymas
kozotti egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkbze az aktuélis id6ponttol
kezd6do rendszeres gyakorisagii munkahelyi koordinacios értekezlet.

Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, taviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megkiildeni és irasban kell visszaigazolni. Az
értesitésben foglaltak akkor lépnek hatdlyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az
értesités érvényességi napjan, attol fiiggden, hogy melyik van késobb.

A Felek vitds kérdéseiket kozvetlen targyalasok utjan, békés uton kisérelik meg
rendezni. Amennyiben ez 30 napon belil nem vezet eredményre, a felek
megallapodasa alapjan a jogvita elbiralasara pertargyértéktdl fliggben a Pest Megyei
Birosag, illetve a Ceglédi Varosi Birosag illetékességét kotik ki.

KMOP-4.5.3-10-11-2011-0056 jelii ,Egyenlé esélyii hozzaférés biztositisa a
kozszolgaltatasokhoz, Abony Varos Polgarmesteri Hivatalanak
akadilymentesitésére" kiviteli munkalatok ellatdsa targyG nemzeti eljarasrend
szerinti kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacioja, az
ajanlattevok 4ltal feltett kérdésekre adott valaszok, targyaldsi jegyzOkonyvek az
eljards soran rogzitett egyéb dokumentumok, valamint a Véllalkozoénak az eljardsban
2012. majus 03-an adott elsé és 2012. méjus 17-én adott végsd ajanlata a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kotelezd €rvényliek
(azok fizikai értelemben jelen szerzddéshez nem kerlilnek csatolasra). Amennyiben az
ajanlattételi felhivds, az ajanlattételi dokumentacié, az ajanlat és a vallalkozasi
szerz6dés kozott eltérés van, gy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell
iranyadonak tekinteni.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

A fenti dokumentumok és a szerz6dés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik. A jelen
szerz6désben nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt
dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban
foglaltak érvényesiilnek.

Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vélna, a szerzédés érvényessége egyebekben
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Aug 19. Foldszinti munkalatok befejezése
i szint %-147. sor4n szerepl6 rész munkateriiltként torténé atadas-atvétel feltétele a foldszinti Okmanyiroda (8.sor) elkésziiltének atadas -atvétele.

Szept. 05. ajanlat szerint hunkélatok bfejezése






