Villalkozasi szerzodés

A vallalkozasi szerzédés létrejott egyrészrél Abony Varos Onkormanyzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.,
adészam: 15390709-2-13) képviseli Romhényiné dr. Balogh Edit polgarmester, mint megrendelo,
tovabbiakban Megrendeld,

masrészrél a Duna Aszfalt Kft.(6060 Tiszakécske, Béke u 150. szam 11426628-2-03) képviseli Toth
Laszl6 iigyvezet6 igazgaté mint vallalkozo, tovabbiakban Vallalkozo6 kozott az alabbi feltételeknek
megfelelden.

1. A szerzddés targya

Megrendel megrendeli, Véllalkozo elvallalja az Abony vdros belteriileti foldutakon vasuti kével szort
utalap, mindkét oldalon szikkasztd drkok és mindkét oldalon 1-1 méter széles javitott padka kialakitdsi
munkdi 15 utcdban, 3298 fim hossziisdgban, az alabbi részletes tartalommal:

Utalap szerkezetének elkészitése: 30 cm vig foldkitermelés, atlag 4,30 m szélességben, tiikorképzéssel,
vastti ko elteritése, 3 cm vtg 0/12 zuzalék kiékelés, tomdorités hengerrel, az alabbi utcakban: Csokonai utca
210 fm, Tomori P. utca 150 fm, Bem J. utca 151 fm, Antos J. utca 461 fm, Lovassy utca 170 fm, Maria T.
utca 200 fm, Béke utca 266 fm, Temetd utca 298 fm, Somogyi B. utca 300 fm, Tamasi A.utca 150 fm,
J6lét-Hunor lapos dsszekotd 80 fm, Edtvos utca 358 fm, Iranyi D. utca 143 fm, Mikszath K. utca 88 fm,
Kapisztran J. utca 273 fm.

Szerz6dés tdrgydt képezi tovdibbd az épitési engedélyes terv elkészitése, melynek tartalmaznia kell a
meglévé iitalapra 2 réteg aszfalt tervezését (7 cm AC16 kitéréteg, 4 cm ACI1 koporéteg) és kivitelezési
dokumentdcio elkészitése 3-3 példdanyban.

Az Utalap aszfalttal torténé lezarasa nem képezi jelen kozbeszerzési eljaras targyat.

g, A szerz6dés terjedelme

2.1. Az ajanlattételi felhivasnak, valamint a felhivas mellékletét képezé Dokumentacionak, az eljaras
soran feltett ajanlattevdi kérdésekre adott ajanlatkérdi valaszoknak megfeleléen a Vallalkozd nyertes
ajanlata alapjan a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitasa.

2.2.  Vallalkozénak teljes koritien meg kell valdsitania az 1. pontban felsorolt a dokumentaciokban
meghatarozott munkakat. A szerzédés terjedelme magédban foglalja az &sszes olyan munkat és
koltséget, amely a komplett, mikodoképes, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas létesitmény
megvaldsitasahoz sziikségesek.

3. A Villalkozo feladata

3.1. Vallalkozé kételezettsége a rendelkezésére bocsatott tervek, terviratok, engedélyek, hatarozatok,
szakvélemények, adatok, munkahelyi dallapot, kell6 szakértelemmel €s gondossaggal torténd
atvizsgalasa.

3.2. Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a kivitelezési munkdk befejeztével elkésziti a megvaldsulési
tervdokumentaciét, és a Megrendelé szdmara a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig
mellékieteivel egyiitt két példanyban atadja. A megvalosulasi tervdokumentacionak tartalmaznia kell
kozmii nyilatkozatokat egyéb olyan jegyz6konyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a
Vallalkozo érdekkorén beliil, ami a miiszaki 4tadas-atvétel eljarashoz, a haszndlatba vételi engedely

beszerzéséhez sziikséges.
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3.3, Vallalakozo folyamatosan gondoskodik arrol, hogy a munkateriileten mindenkor betartasra
keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesiils tiiz, vagyon, baleset- és munkavédelmi
eloirasok.

34. Vallalkozé a munkateriilet atvételével egyidejlileg megnyitja az épitési naplot, €s biztositja, hogy a
naplét a Megrendeld, illetve a Megrendeld képviseldje munkaid6n beliil folyamatosan
ellendrizhesse, és abba bejegyzéseket tehessen.

3.5. Vallalkozé feladatat képezi a hulladékok, egyéb munka végzése soran keletkez6 szemét folyamatos
elszallitasa, és a Megrendeld telephelyén kiviil térténd, a hatésagi eléirdsoknak megfeleld lerakasa,
tovabba az épitési teriileten az anyagmozgatasi €s takaritasi feladatok elvégzése.

3.6. Vallalkozé az eltakarasra keriild részekrdl jelentést kild a Megrendel6, illetve a Megrendeld
képviselsje részére az eltakaras elétt legalabb 3 munkanappal.

37. Vallalkozo6 a feladatai végrehajtdsdhoz az ajanlatdban meg nem nevezett, de a teljesitésbe bevonni
szandékozott alvallalkozék jelenlétérol  Megrendeldt — eldzetesen tajékoztatja. A  bevont
alvallalkozokkal kapcsolatban Vallalkozé a 2003. évi CXXIX. torvényben eldirt feltételek szerint
koteles eljarni. Az alvallalkozok tevékenységeert, mikodésiik eredményességéért gy felelés, mintha
a feladatokat sajat maga valsitotta volna meg. Ez még abban az esetben is fennall, ha Megrendeld
esetlegesen kifogast nem emel valamely alvallalkozo bevonasaval kapcsolatosan.

3.8. Vallalkozé visel valamennyi feleldsséget az épitési teriileten dolgozok magatartasaval, a helyi
(épitési teriletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel, a felvonulasi és épitési teriilet
vagyonvédelmével, munkavédelmével és tiizvédelmével kapcsolatban, illetve felelés az azokkal
kapcsolatos rendelkezések betartasaért.

3.9. A kivitelezéshez sziikséges viz, foldgaz és elektromos energia vételezése meglévé k6ézmiihalozatrol
Megrendelvel torténé egyeztetésnek megfeleléen lehetséges.

3.10. A megvalositashoz sziikséges engedély beszerzése a Vallalkozo feladata. A Vallalkozé a szerz6dés
rendelkezéseivel dsszhangban megszervezi, feliigyeli a munkékat, tovabba szolgaltatja az anyagokat,
felszereléseket, melyek a munka hatdridére torténd befejezéséhez sziikségesek. Vallalkozé a
munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak, vonatkozo Utiigyi Miiszaki El8irasoknak és
technoldgiai eléirasoknak mindenben megfeleld 1. osztalyu teljesitést vallal. A tervdokumentéaciotol
eltérd miiszaki megoldast Vallalkozé csak a Megrendel6 el6zetes hozzdjarulasaval alkalmazhat.

3.13. Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés idszaka alatt az egymasnak
okozott, vagy harmadik fél altal barmelyik félnek okozott és tudomasukra
jutott kart a tudoméasra jutdst kdvetden haladéktalanul irdsban (postai aton,
ajanlott kiilldeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymdsnak. A kart okozo
és a karosult fél koteles a kar koriilményeit egyiittesen kivizsgalni. A
Viéllalkozé a Megrendeld képviseldjének aldbbi cimére kiildi az értesitéseit:
Kapcsolattart6 neve:

Abony Véros Onkormanyzata részér6l: Romhanyiné Dr. Balogh Edit polgarmester

3.14. Vallalkozé munkavégzése soran a kozbeszerzési eljaras soran az ajanlattételi felhivasban I1.2.1.
pontjdban feltlintetett vasuti kovet &sszesen 15000 m’ hasznalhatja fel. Ettl valé eltérés csak
Megrendel6 jovahagyasaval lehetséges.

3.15. A Vallalkozé koteles a szerzddés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrél a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben lehetdsége szerint sajat hataskorében
eljarni azok elhéritdsa érdekében. Vallalkozé minden olyan hibat, ellentmondast, kivite@te n
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elképzelést, szakszerlitlen Megrendeldi utasitast, amelyet felismer, irdsban jelent a Megrendel6nek,
és egyiittmiikodik a megfelelé megoldds kidolgozasaban.

A vallalkozé vallalja, hogy a munkavégzés idStartama alatt felvonulasi teriiletet
minimalizélja.

A vallalkoz6 viéllalja, hogy a munkavégzés id6tartama alatt a keresztez6
gépjarmiforgalmat korlatozottan fenntartja.

A vallalkoz6 véllalja, hogy a munkavégzés idétartama alatt, a jardak €s
gyalogatkel6helyek esetében az akadalymentes kozlekedés feltételeit biztositja.

Megvalésitasi iitemezés, hatarido

Vallalkozo a szerzédésben vallalt kotelezettségeit az ajanlat mellékleteként benyujtott miszaki
litemterv szerint végzi.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kulondsen:

- épitési naplo megnyitasa,

- érvényes, kivitelezdi felelosségbiztositas megléte

- egyéb, a Villalkozo &ltal beszerzendd engedélyek megléte.

A kivitelezés teljesitésének véghatérideje: 2010. 04.30.

Vallalkozé részére elételjesités megengedett a Megrendeld elézetes tdjékoztatdsa, illetve
megallapodésa alapjan, amely azonban nem ad felhatalmazast, jogosultsagot a pénziigyi litemtervtol
valo eltérésre.

Szerzddéses ar, fizetési feltételek

A szerzédésben foglalt munkak vallalkozasi dija

vallalasi ar:  21.435.400,-Ft
25 % AFA.: 5.358.850.-Ft

Mindosszesen: 26.794.250.-Ft
azaz Huszonhatmilli6-hétszazkilencvennégyezer-kettészazotven forint

brutt6 ajanlati ar, amely egy0sszegli atalanyar.

5.2. A vallalkozasi dij egydsszegii atalanyar, mely fedezetet nyujt mindazon munkdk elvégzésére €s azok

koltségeire, melyet jelen szerzédés vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a
szerz6dés targyaban meghatirozott munkak komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket és adottsagokat.

Megrendelé eléleget nem biztosit, a szamlak (1 db részszamla és 1 db végszamla) kifizetése banki
atutalason keresztiil torténik. Fizetés a minden tekintetben megfelelé formaju és tartalmu szamla
befogadasat kovetéen a Megrendeld altali igazolt, a teljesitéstdl szamitott 30 napos hatdridével
torténik. A szamla benytjtasanak feltétele a Megrendeld és a Muszaki ellendr altal alairt teljesitési
igazolas.

A teljesités ellenértékének megfizetése a hatélyos AFA fizetés szabalyai szerint torténik.
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Vallalkoz6 a 30 napot meghalad6 fizetés esetén késedelmi kamat felszamitasara jogosult, melynek
mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, indul6 hatarideje a fizetési hatéaridé leteltének iddpontja.

A végszamla a miiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és hianytalan elvégzeése
utdn nyujthaté be. A szamla benyujtasanak feltétele a szitkkséges mibizonylatok, kivitelezdi
nyilatkozatok és a megvaldsitasi dokumentacio Megrendelonek torténé atadsa. A végszamla mértéke
legalabb a brutté ajanlati &r 40 %-a , el6leg fizetésére nincs lehetdség.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a szerz8dés teljesitésével, modositasaval
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendeld részérsl: Romhanyiné Dr. Balogh Edit

Vallalkozo részér6l: Téth Laszlé

A miiszaki ellenbrzéssel megbizott, Megrendeld altal kijelolt személyek az épitési napldban, vagy
megbizo6levél alapjan keriilnek kinevezésre.

Szerzédést biztosité6 mellékkotelezettségek

Késedelmi kotbér feltételek

8.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy ha Villalkozénak sajat érdekkdrében felmeriilt hibaAbél nem

sikeriil megvalésitania a kivitelezési munkdkat a szerzédésben meghatarozott feltételek mellett,
a szerz6désben meghatdrozott hatiridére, Vallalkozé kotbért koteles fizetni Megrendelének.

8.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a beruhazas véghataridejére vonatkoztatva:

A kotbér sszege naponta 500.000.-Ft azaz Otszazezer Ft.-
(a késedelemmel érintett napokra vonatkozoéan a brutté ajanlati ar 0,20%-a/nap)

8.1.3. Meghitsulasi kotbér mértéke a szerz6dés ajanlattevd érdekkdrében felmeriilt okbdl torténd

meghitusulasa esetén a bruttdé ajanlati ar 7,00%-a, 1.875.598.-Ft, azaz Egymilli6-
nyolcszdzhetvenitezer-otszazkilencvennyolc Ft.

8.1.4. A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindstilnek.

8.1.5. Vallalkozé a szerzédésszerli teljesitéstél szadmolva vallalt 12 hénap jotallds iddtartamara

vonatkozoan  joteljesitési  garanciat nyajt  535.885.-Ft, azaz Otszazharmincotezer-
nyolcszdznyolevanst forint értékben. (joteljesitési garancia a bruttd ajanlati ar 2,00 %-a). A
garanciavallalas médja: bankgarancia

P6tmunka elszamolasdaval kapcsolatos feltételek

Pot-, és tobbletmunkak elszdmoldsa azonos az ajanlat készitése soran alkalmazott arképzéssel. A
felmeriilé pot-, és tobbletmunkakat tételesen kell megadni olyan forméban, hogy az alapjan a
Megrendelé az ilyen jellegii munkékkal kapcsolatos igényeit, elrendelésével és elszamolasaval
kapcsolatos dontését a munkék befejezéséig terjedd idészakban meghozhassa. A pot-, €s
t5bbletmunkak elrendelésére a Kbt. és jelen szerzédés altal meghatarozott eljarasmod betartasan
keresztiil keriil sor. Az arképzés soran anyagigazgatasi koltség és arkockazati fedezet beallitasat a

Megrendelé nem fogadja el. _y
/
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10.  Egyéb feltételek

10.1. A vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka 1. osztdlyGi mindségben, hiba- és
hidnymentesen elkésziilt, és azt a Véllalkoz6 a Megrendeldnek atadja sikeres miiszaki atadés-atvételi
eljaras befejezésével.

10.2. Ha barmely, a szerz6désben el6 nem irt, de a Megrendel6 altal elrendelt vizsgalat eredménye azt
mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel meg a szerzédés
eléirasainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozénak kell viselnie.

10.3. A Vallalkozo koételes a munkateriiletet és annak kornyezetét folyamatosan tisztdn, rendezett
allapotban tartani €s a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznalat id6tartama alatt a
sziikséges allagmegoévasi, karbantartasi feladatokat elvégezni. Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozo6t terhelik a munkavégzéssel felmertld jarulékos koltségek (pl. szemétszallitas). A
vallalkozd koteles tovabba a felvonuldsi teriiletet minimalizalni.

10.4. Ha a Megrendelé joganal fogva a szerzodés tartalmaban valtozasokat rendel el, gy ezek
elrendelésénél figyelembe kell vennie jelen szerzédés mellékletét képezé dokumentumokat és az
azok altal behatarolt lehetdségeket, a Véllalkozo ajanlataban foglaltakat és a miiszaki indokoltsagot.
Amennyiben a valtoztatas olyan jellegl, hogy jelen szerz6dés médositasat is megkoveteli, gy azt a
szerz6dd felek haladéktalanul, koz6sen rogziteni kotelesek a szerzédésben foglaltak szerint. A
szerz6dés modositasara a 2003. évi CXXIX. térvényben meghatarozott eljarasmédok betartdsan
keresztiil kertl sor.

10.5. A szerz6dés teljesitése sordn felmeriild vitds kérdéseket felek elsésorban egymds kozotti
egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkoze az aktualis idéponttdl kezddd6 rendszeres
gyakorisagi munkahelyi koordinaciés értekezlet.

10.6. Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, taviratilag, telefaxon vagy e-
mailen) kell megkiildeni és irasban kell visszaigazolni. Az értesitésben foglaltak akkor lépnek
hatalyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az értesités érvényességi napjan, att6l fliggéen, hogy
melyik van késGbb.

10.7. Ha a teljesitést megelézéen felmeriilt vitdban a szerz6d6 felek kijelolt képviseldi (vagy azok
felettesei) nem tudnak egyezé 4llaspontot kialakitani (d6nteni) és azt egyezség Utjan sem tudjak
rendezni, a vitas ligyet az illetékes és hataskorrel rendelkez6é Ceglédi Varosi Birdsag elé utaljak.

10.8. Az ,Abony vdros belteriileti foldutakon vasiti kével szort utalap, szikkaszté drkok javitott padka
kialakitdsi munkdi, valamint épitési engedélyes terv és kivitelezési dokumentdcid készitése” targya
altalanos egyszerli kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacidja,
Véllalkozonak az eljarasban 2009. november 30-an adott ajanlata, valamint az eljaras soran rogzitett
egyéb dokumentumok jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kotelezd
érvényliek (azok fizikai értelemben jelen szerz6déshez nem keriilnek csatoldsra).

10.9. Jelen szerz6dés -6- szamozott oldalbol és a csatolt mellékletekb6l all.

10.10. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori hatalyos

jogszabalyok az iranyadok.




6

10.11. A szerzédés a Szerzddo felek egybehangzé véleménye alapjan, cégszerii alairdsukkal Iép életbe. A
szerz6dés 6 eredeti példanyban keriil alairasra.

Kelt: Abony, 2009. december 23.
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A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek:
- A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum.
- Felhatalmaz6 levél (szerz6dés 1. szamu melléklete)




