FELTETELES VALLALKOZASI SZERZODES
Amely létrejott egyrészrol

Név: Abony Viros Onkormanyzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Képviseli: Romhanyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Addszam: 15730253-2-13

Szamlaszdm: 11993609-06147486-10000104

Tel.:+ 36-53-360-135

Fax.:+36-53-360064

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrol a

Név: BARILLA WOOD KFT.

Cim:.2740 Abony, Homok utca7. A. ép.
Képviseli: Bakosné Zana Nikoletta
Addszam: 24965288-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-170841
Szamlaszdm: 65100345-11388184-00000000
Tel.: +36 30 2364052

Fax.: +36 53 360465

Email: barillawood@gmail.com

mint vallalkozo, (tovédbbiakban: Villalkez6) kozott az aldbbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2015. oktéber 21-én ajanlattételi felhivast kiildott meg
hérom ajénlattevé részére az Abony Varos Onkormanyzata részére wAbony Viros
intézményeinek energetikai korszeriisitése cimii, KEOP-5.5.0/4-12-2013-0003 azonosito
pilydzat keretében megvalosulé Polgdrmesteri Hivatal és a Szolnoki uti iskola kiilsé
nyildszdrok korszeriisitése” targyéban.

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkérd Abony
Viaros Képviselé-testiiletének Z-216/2015. (XI.5.) sz. hatirozataval a Vallalkozé ajanlatat
fogadta el a kozbeszerzési eljards targyat képezd feladatokra, ennek megfeleléen a
kozbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése
értelmében felek feltételes vallalkozasi szerzédést kotnek jelen szerzédés és az annak
elvalaszthatatlan részeit képezd mellékletei szerint.
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A szerzddés helye, targya

Az Abonyi Polgirmesteri Hivatal (2740 Abony, Kossuth tér 1. szam, hrsz: 5508) és
a Gyulai Gaal Altalanos Iskola (2740 Abony, Szolnoki Ut 7. szam, hrsz: 3835) alatti
épiiletek kiils6 nyilaszarok korszertsitése.

Megrendeld Abony Viros Onkormanyzata részére ,Abony Viros intézményeinek
energetikai korszeriisitése cimii, KEOP-5.5.0/A-12-2013-0003 azonosité palydzat
keretében megvalosulé Polgidrmesteri Hivatal és a Szolnoki 1ti iskola kiilso
nyildszarok korszeriisitése” targya kézbeszerzési ajanlattételi felhivas a Villalkozd
altal benyujtott ajanlat alapjan Megrendelé megrendeli a Villalkozotol, a Vallalkoz6
pedig elvéllalja a jelen szerz8dés szerinti munkakat az ajanlattételi felhivasban és az
ajanlati dokumentacioban részletesen meghatdrozott mennyiségben, mindségben és
tartalommal, valamint a kOzbeszerzési eljaras sordn keletkezett egyéb irdsos
okiratokban foglalt informécidk alapjan.

A szerzodés terjedelme

Az ajanlattételi felhivasnak, valamint a felhivas mellékletét képez6 Dokumentacionak,
az eljards soran feltett ajénlattevéi kérdésekre adott ajanlatkéréi valaszoknak, a
Vallalkozé nyertes ajanlata alapjan a létesitmény rendeltetésszeri hasznélatra
alkalmas megvalositasa.

3. A Vallalkozé feladata

Az Abonyi Polgarmesteri Hivatal (2740 Abony, Kossuth tér 1. szam, hrsz: 5508) és a
Gyulai Gaél Mikl6s Altalanos Iskola (2740 Abony, Szolnoki ut 7. szam, hrsz: 3835)
alatti épiiletek kiils6 nyilaszarok korszerlsitése.

Abonyi Polgarmesteri Hivatal (2740 Abony, Kossuth tér 1. szdm, hrsz: 5508
Ajanlatkérd a rendelkezésére 4llo palyazati forrds nagysiga miatt a volt vdroshaza
kiils6 nyilaszaroinak korszerisitését - a 2012-ben késziilt engedélyezési tervtdl
eltéréen - a meglévd nyilaszarok felyjitasaval és utblagos hoszigetelésével tervezi
megvaldsitani.

A meglevd nyilaszardk jelenlegi formajaban torténé - allagmegdvasnak mindsild -
felujitasa (anyagpOtlasos javitas, esetleges szarnycsere, felilletkezelés) és a belsd
szarnyakban elhelyezett hdszigetelé tivegezés a nyilaszaro kiilsé megjelenését nem
moédositja, igy 1j 6rokségvédelmi engedély nem sziikséges.

A cserére keriilé nyildaszardkat és a kiilsé szinezési munkdakat azonban az érvényben
1év6 engedélyezési tervnek megfelel6en kell kivitelezni.

Gyulai Gaal Miklés Altalanos Iskola (2740 Abony, Szolnoki 1t 7. szam, hrsz: 3835)

A jelenleg is iskolaként miikddé épiilet nyildszardi tilnyomo részben korabeli kapcsolt
gerébtokos szerkezetek jellegzetes kialakitdsa profilos tokosztokkal, korabeli, de nem
tal jellegzetes vasalatokkal, az utcai oldalon redénytokkal.

Ajanlatkérd a rendelkezésére allo palyazati forrds nagysaga miatt a kiilsé nyildszarok
korszerisitését - a 2013-ban késziilt felgjitasi tervtol eltéréen - a meglevd nyilaszardk
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jelenlegi forméjaban torténd felGjitdsa (anyagpoétlasos javitds, kiilsd szarnycsere,
feliiletkezel€s) €s a belsd szarnyakban elhelyezett hészigeteld tivegezés elhelyezésével
tervezi megvalositani, tehat az ablakcserék elmaradnak. A tervezett médositds nem
engedélykoteles.

Energetikai és értékvédelmi kdvetelmények:

A kétrétegll ablakok atlagos Uw (teljes ablakra szdmitott hdatbocsatasi tényezéje): 2,2
W/m2K. A pélyazatban vallalt minimum elérendd Uw érték 1,45 W/m2K, mely
épiiletfizikai vizsgdlatok alapjan csak kemény LOW-E bevonatos gazt6ltésii
hészigeteld livegezés beépitésével érhetd el.

A milemléki kornyezetben 1évé €s helyi védelem alatt 4ll6 épiilet kiilsé
megjelenésének meglrzése érdekében a tervezett korszerlisitést az eredeti kialakitas
lehetd legkisebb mértékii modositasaval sziikséges megvaldsitani.

Fentiek alapjan a kiils6 nyildszarok korszeriisitését - néhany kivételtdl eltekintve — a
nyilaszarok értékmegdrzd felujitasaval és a belsd szarnyakba hészigeteld iivegezés
beépitésével kell megoldani.

A Villalkoz6 a rendelkezésére bocsatott dokumentaciot, adatokat, miiszaki leirast,
munkahelyi allapotot, kell§ szakértelemmel és gondossaggal atvizsgélta, azt teljesnek
és kivitelezésre alkalmasnak talalta.

Villalakozé folyamatosan gondoskodik arr6l, hogy a munkateriileten mindenkor
betartasra keriiljenek az altaldnos és az adott helyen érvényesiil6 tiiz, vagyon, baleset,
kornyezet-, zaj- és munkavédelmi el6irdsok. (1993. évi XCIIL térvény, az 1996. évi
XXXI. térvény, az 1997. évi LXXVIIL torvény, a 309/2014.(XI1.11.) Korm. rendelet,
az 1995. évi LIIL torvény és a 2012. évi CLXXXV térvény, illetve annak kiegészitd
rendeletei). Sajat koltségén gondoskodik a munkateriilet biztonsdgos &érzésér6l, a
vonatkoz6 eldirasoknak megfeleld figyelmeztetd tablak és jelzések elhelyezésérdl.

A munkatertilet atadas-atvételérél jegyz6konyv késziil. A Megrendeld biztositja, hogy
a jegyzOkodnyv szerint dtadott munkateriilet munkahelynek és munkavégzésre alkalmas
teriilet.

Villalkoz6 a munkateriilet atvételével egyidejlileg megnyitja az épitési naplét a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a naplot a Megrendeld,
illetve a Megrendeld képviseldje munkaidén beliil folyamatosan ellenérizhesse, és
abba bejegyzéseket tehessen.

Az €pitési naploba torténd bejegyzésre koteles valaszolni a bejegyzésre jogosult masik
fél. Ellenorzes, ellenjegyzés elmulasztasa a bejegyzés elfogadasat eredményezi, minek
minden kovetkezményét mulasztott tartozik vallalni. Az épitési napléba tartozd, de
csak szoban k6zolt felhivas, valasz a felek k6zott semmis.

A Villalkozé koteles a munkateriiletet és annak kornyezetét folyamatosan tisztan,
rendezett allapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznélat
idOtartama alatt a sziikséges 4llagmegdvasi, karbantartasi feladatokat elvégezni. Felek
megallapodnak, hogy a Villalkozét terhelik a munkavégzéssel felmeriil6 jarulékos
koltségek (pl. szemétszallitas).
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A vallalkozé kételes a felvonulasi és az épitési teriiletet minimalizalni.
A kivitelezés teljes ideje alatt a Vallalkozo feladata az épitési teriilet oly mddon

torténd lezdrasa, amely biztositja az intézményekben a zavartalan munkavégzés
feltételeit.

Viallalkozé a munkavégzés soran koteles egyeztetni az iskola mikdodtetdjével az
ABOKOM Nonprofit Kft.-vel, az iskola fenntartgjdval a Klebelsberg
Intézményfenntartdé Kozpont Ceglédi Tankeriiletével, valamint az Intézmény
vezetbjével és az abonyi Polgarmesteri Hivatal jegyzdjével.

Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl
sz016 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a értelmében a Megrendel6 (vagy a
nevében eljard személy) a szerz6dés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a kozbeszerzési ajanlatban megnevezett
alvallalkoz6 vesz —e részt.

A Vallalkozo a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehetd
alvallalkozdéi, altaluk végzendé munkarészek, azok szazalékos ardnya:

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapjan a kézbeszerzésnek azon részei, melynek
teljesitéséhez a Vallalkoz6 alvallalkozot vesz igénybe:

festés, badogozas, felelés muszaki vezetd

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehet6 alvallalkozdi,
altaluk végzendd munkarészek, azok szdzalékos aranya: nem relevans

A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapjan Vallalkozo éltal alkalmazott szakember:
Arnécz Irén 5400 Mezotur, Ifjasagi lakotelep 15. ép. I/11.

A Villalkoz6 alvallalkozo(k) bevondsa esetén is teljes korien és kozvetleniil felelés a

jelen szerzOdésben foglalt kitelezettségek teljesitéséért.

A Kbt 128. § (2) bekezdése alapjan: ,,Az ajanlattevoként szerz8do6 fél teljesitésében — a
(3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremiikddni az olyan alvillalkozo és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban. Az ajanlattevd koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan —
akdr a kordbban megjelolt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo
bevonasit bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg é€s a bejelentéssel
egyiitt nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all az 56. § szerinti kizar6 okok hatélya alatt.

(3) Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben:
alvallalkozd) helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevo
alkalmassaganak igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval €s abban az esetben
vehet részt a teljesitésben mas alvéllalkozo, ha a szerzodéskotést kdvetden — a
szerz8déskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott 1ényeges koriilmény,
vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz0dés vagy annak egy
része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha az ajanlattevd az 1j
alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
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melyeknek az ajanlattevoként szerz6d6 fél a koézbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.”

A Kbt 128. § (5) bekezdése alapjan:

»AZ (1)~(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként
szerz6d6 fél vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja, ha ezek
valamelyike, mint jogi személy éatalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a
ra vonatkozé szabalyok szerint mas modon jogutdédlassal megsziinik™

Vallalkozo6 visel valamennyi felel6sséget az épitési teriileten dolgozdk magatartisaval,
a helyi (épitési teriiletre torténd ki-be kdzlekedés) kozlekedéssel kapesolatban.

Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrél Vallalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével
sajat koltségén elbontani és elszallitani. Amennyiben a teljesitési hataridé utolsé napja
munkasziineti napra esik, Ugy a teljesités utolsé napja az ezt kovetd elsé munkanap.

A kivitelezéshez sziikséges viz ¢és elektromos energia vételezése meglévd

kézmuihalozatrdl MegrendelOvel torténd egyeztetésnek megfeleléen lehetséges.

A jelen szerz6dés szerinti munka hatdsagi engedélyhez nem kotdtt. Minden egyéb
engedély beszerzése a Vallalkozo feladata. A Vallalkozo a szerzédés rendelkezéseivel
Osszhangban megszervezi, feliigyeli a munkékat, tovabba szolgéltatja az anyagokat,
felszereléseket, melyek a munka hataridére torténd befejezéséhez sziikségesek.
Villalkozé a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak, a vonatkozé Epitési
Miszaki El6irasoknak és technologiai eldirdsoknak mindenben megfelelé mindségii
teljesitést vallal. A tervdokumentaciotol eltéré miiszaki megoldast Vallalkozé csak a
Megrendel6 elozetes hozzajarulasaval alkalmazhat.

Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés id6szaka alatt az egymdsnak okozott,
vagy harmadik fél altal barmelyik félnek okozott és tudomésukra jutott kart a
tudomasra jutdst kovetden haladéktalanul irasban (postai tton, ajanlott
kiildeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymasnak. A kart okozé és a kéarosult fél
koteles a kar koriilményeit egyiittesen kivizsgalni. A Vallalkozé a Megrendeld
képvisel6jének alabbi cimére kiildi az értesitéseit:

Kapcsolattartd neve:

Abony Varos Onkorményzata részérél: Fiala Kéroly
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Tel: 53/360-135
Fax: 53/360-064
E-mail: abony@abony.hu

BARILLA WOOD KFT. részérol: Bakos Karoly
Cim: 2740 Abony, Homok utca 7.A. ép
Tel.: +36 30 2364052
Fax.: +36 53 360465
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Email: barillawood@gmail.com

3.14. A Villalkozé tevékenységével Osszefliggd kéarokra a Megrendeld felel@sséget nem
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vallal és nem nyujt téritést. A Vallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik a karok
elharitasara, ezen beruhazisra, az ajanlati dokumentacioban meghatarozott feltétel(i
épitési-szerelési felel6sségbiztositassal (C.A.R.), az alabbiak szerint:

Dologi karokra legalabb 17.931.000.-Ft/kar/biztositasi id8szak, felelésségbiztositas
teriiletén dologi karokra legalabb 9 millié Ft/kar/biztositisi idoszak és személyi
sériiléses karokra legalabb 9 millié Ft/kéar/biztositasi id6szak. A szakmai biztositdsnak
a szerzOdéskotés idbpontjatdl a kivitelezés idétartamara érvényben kell maradnia.
Ennek elmaraddsabol eredd jogkovetkezmeények teljes egészében Vallalkozot terhelik.
A biztositassal nem fedezett, de a Vallalkozo tevékenységével felrohatdéan okozott
karokat a Vallalkozé viseli, illetve a felmeriild koltségeket fizeti. A Vallalkozd
kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez csatolja a beruhdzas egészére
kiterjedd teljes koriit C.A.R. felelésségbiztositidsra vonatkozo biztositd tarsasag éltal
kiallitott eredeti fedezetigazolas, amelynek megléte a jelen szerz6dés alirdsdnak
feltetele.

A Villalkozé6t a munkavégzése sordn a Megrendelonek és/vagy harmadik
személyeknek okozott karok tekintetében teljes korl kartéritési kotelezettség terheli.

Villalkozé munkavégzése soran a részletes koltségvetési kiirdsédban feltlintetett, vagy
azzal egyenértékii anyagféleségeket koteles alkalmazni. Ett6l valo eltérés csak
Megrendeld jovahagyasaval lehetséges.

A Vallalkozo koteles a szerz8dés teljesitését akadalyozo valamennyi kortilményrol a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni €s egyben lehetOsége szerint sajat
hataskdrében eljarni azok elharitasa érdekében. Villalkozé minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen Megrendeldi utasitast,
amelyet felismer, irdsban jelent a Megrendelének, és egytittmlikddik a megfeleld
megoldas kidolgozaséban.

A Felek megillapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki kozottik abban, hogy a
kivitelezés megfelel6en tortént-e, és ebben hdrom munkanapon beliil egyezségre nem
jutnak, a vita eldontése érdekében a Megrendeld altal kijelolt kills6 igazsagiigyi
szakért6t vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizeti meg, akit a szakértéi vélemény
elmarasztal. Amennyiben a szakértdi vélemény a Villalkozo6t marasztalja el, és a vita
miatt a Vallalkozé késedelembe esik, a Véllalkoz6 megfizeti Megrendelonek a
késedelmi kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhatd ténylegesen
bekdvetkezett kardt. Amennyiben a szakértdi vélemény a Megrendelét marasztalja el,
a Megrendeld a vitatott szamla fizetési hataridejétol fizet késedelmi kamatot, valamint
megtériti a Vallalkozé dokumentummal igazolhat6 ténylegesen bekdvetkezett kérat.

Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eléirdsokat ismeri és kozremikodése
- a megbizottaira is kiterjed6en - megfelel az €pitésiigyi €s épitésfeliigyeleti hatdsagi
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eljarasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatisrdl szold
312/2012. (XIL.08) Korm. rendeletben foglaltaknak. A vallalt feladat teljesitése
érdekében a munkatertiletre a Véllalkozoénak csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallaléi 1éphetnek be.

Vallalkozonak a helyszini kivitelezési munkat hétkéznapokon (azaz a hivatalos allami
innepnapok, a hivatalos pihendnapok €s a munkasziineti napok kivételével)
napkeltétél napnyugtdig végezheti. Munkaidén tuli vagy hétvégi tartdzkodasra
Megrendel6 jovahagyasa sziikséges.

Vallalkozé feladatat képezi a munka végzése soran keletkez$ szemét folyamatos
elszallitasa, és a Megrendeld telephelyén kiviil torténd, a hatosagi eldirdsoknak
megfeleld lerakdsa, tovabba az épitési teriileten az anyagmozgatasi és takaritési
feladatok elvégzése. A bontasbol és kivitelezésbol szarmazo tormeléket, hulladékot az
épitkezés teriiletérdl hatosagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakéba kell
szallitani, €s be kell tartani a vonatkozd 45/2004. (VIL.26) BM KVvM "az épitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyair6l" szolo egyiittes rendeletet.
Vallalkozonak a Megrendel6vel kézdsen a bontasi munkak megkezdését megelézden,
meghatdrozéan a munkateriilet atadasok sordn a Megrendeld részére sziikséges
bontandé anyagokrél, szerelvényekr6l, berendezésekrdl felmérést kell késziteni.
Vallalkozé koteles a felmérését Megrendeld részére atadni. Vallalkozo azon
anyagokrdl, eszk6zokrol, berendezésekrdl, melyekre Megrendelé igényt tart
jegyz6konyvet koteles felvenni, amelyet Megrendelé leltarfelelds munkavallaldjanak
is ala kell irmia. A bontast kovetéen a Megrendeld 4altal igényelt anyagokat,
eszkozoket, €s berendezéseket a Megrendeld altal kijelslt helyre szallitja, és ezeket
Villalkoz6 jegyzokonyv felvétele mellett a Megrendel6nek atadja.

3.21. Vallalkoz6 koteles az litemterveknek megfeleléen eljarni.

4.

4

5.2

Megrendeld atadta a Vallalkozo részére terveket és miiszaki leirdst.
Megvalésitasi litemezés, hatarido

Vallalkozé a szerzédésben vallalt kotelezettségeit a végleges datumozott miiszaki

itemterv szerint végzi.
A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a

tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési napld megnyitdsa,
- érvényes, C.A.R. feleldsségbiztositas megléte
- egyéb, a Vallalkoz¢ altal beszerzendd engedélyek megléte
A munkalatok soran Megrendel6vel szerzodésben all6 miszaki ellenér kételessége a
szerzOdes teljesitése sordn az épitési naplo adatai alapjan ellendrizni a Kbt. 128. § (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen megjelolt alvallalkozok részvételét,
Vallalkozo kotelessége ennek eldsegitése.

Teljesitési hatarido:

/ & g ;
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5.2.1. Kezdés: A szerzddés aléiras napjat kovetd nap.

5.2.2. Munkateriilet atad4sanak napja: A szerz6dés hatdlyba 1épését kovetd nap.

5.2.3. A befejezési hataridé: 2015. december 30.
Az elkésziilt munkarol a Felek kozosen teljesités-igazold jegyzokonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki (rész)teljesitést.

5.3. Vallalkozé részére elbteljesités megengedett a Megrendeld eldzetes tdjékoztatésa,
illetve megéllapodasa alapjan.

6. Szerzoédéses ar, fizetési feltételek

6.1. A Szerz6do felek a vallalkozoi dij 6sszegét atalanydijban allapitjdk meg,

Egyosszegl nett6 ajanlati ar (Ft): 17.931.000.-Ft

Fiiggetlen mindsité intézet (Budapesti Miiszaki Egyetem Hotechnikai laboratoriuma)

megfeleldségi igazolas koltsége netto: 200.000.-Ft

Netto ajanlat ar 6sszesen: 18.131.000.-Ft

Brutté ajanlat ar osszesen: 23.026.370.-Ft, azaz Huszonharommillio-huszonhatezer-hdrom

sz4zhetven --- forint.

6.2.

6.3.

Szamlak benyujtasanak litemezése:
1. részszamla nettd 4.532.750-,Ft + AFA
2. részszamla netté 4.532.750-,Ft + AFA
3. részszamla nettd 4.532.750-,Ft + AFA
Végszamla nett6 4.532.750-,Ft + AFA

A fenti Osszeg fedezetet nyujt mindazon munkdk elvégzésére és azok koltségeire,
jarulékaira és dijaira, melyet jelen szerz6dés vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és
melyek sziikségesek a szerz6dés targydban meghatirozott munkdk komplett
megvalositasahoz, a kivitelezéshez sziikséges, de a Megrendeld 4dltal nem biztositott
hatdsagi és egyéb engedélyek beszerzését és azok koltségeit, melynek alapjat az
Ajénlati dokumentacié muszaki mellékletét alkoté drazatlan koltségvetési kiiras,
miiszaki leiras, valamint a feltett kérdésekre kapott megéllapitasok egyiittesen képezik.
Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ajanlati ar megéllapitasakor minden helyszinen

kiértékelheté koriilményt figyelembe vett. A Vallalkozé a vallalkozéasi dijon kivil a
Szerzédés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult
koltséget elszamolni. A vallalkozasi dij tételezését €s miszaki tartalmat a szerzdés
elvalaszthatatlan mellékletét képezd &rajanlat tartalmazza, melyre vonatkozdan a
vallalkoz6i dij fix, rOgzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez a
belizemeléséhez sziikséges munka- anyagkoltséget tartalmazza.

Villalkozé kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitésat az alabbiak figyelembevételével
készitette el: A vallalkozasi szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozd kivitelezo
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6.4.

6.5.

viseli annak jogkdvetkezményeit, amely a tervdokumenticié olyan hidnyossagabdl
adodik, melyet a vallalkozo6 kivitelezének a téle elvarhato szakmai gondossiag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megeldzben nem jelzett.

A szerz6déskotés az elszamolas és kifizetések pénzneme: HUF.
A kozbeszerzés targyat képezé kivitelezési tevékenység elvégzését Megrendeld

Eur6pai Unios forrasbol elnyert a KEOP-5.5.0/A-12-2013-0003 pélyazati forrasbol,
tamogatas mértéke 85,000 % €s sajat forrasbol, melynek mértéke 15,000 % kivanja
biztositani.

Megrendel6 eldleget nem biztosit.

Megrendel6 a 306/2011. (XI1.23.) Kormany rendelet szerinti tartalékkeretet nem
biztosit.

Megrendeld részszamlézasi lehetdséget biztosit, Vallalkozo 3 db részszdmla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult.

Az ajanlati dokumenticié részét képezd miszaki leirds, drazatlan koltségvetés
részletesen tartalmazza az elvégzendd munkalatokat. A részszamla benyujtisira a
miiszaki leirdsban részletezett munkafolyamatok alapjan ajanlattevd altal elkészitett
miiszaki litemterv tervezet €s pénziigyi iitemterv tervezet alapjan van lehetéség.

Az els6 részszamla a Kkivitelezés késziiltségi fokahoz kotddik, a kivitelezoi
iitemtervnek megfelelden, a nett6 ajanlati 4&r minimum 25%-o0s mértékét elérve.

A masodik részszamla a kivitelezés késziiltségi fokdhoz kotédik, a kivitelezdi
litemtervnek megfelelden, a nettd ajanlati ar minimum 50%-os mértékét elérve.

A harmadik részszamla a Kkivitelezés késziiltségi fokahoz kotodik, a kivitelezbi
litemtervnek megfelelden, a nett6 ajanlati a&r minimum 70%-o0s mértékét elérve.

A végszamla benyUjtasara a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasat kovetden keriilhet
sor, azzal, hogy a végszamla 6sszege nem lehet kevesebb, mint a nettd ajanlati 4r
25%-a.

Megrendel szerzodésszerti teljesitést kdvetden a kifizetést utéfinanszirozas keretében
teljesiti, a Kbt. 130.§. (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdései, az ad6zas rendjérdl szold
2003. évi XCIL térvény (Art.) 36/A. § rendelkezései, valamint a 306/2011. (X11.23.)
Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazasival. A szamldk kifizetése minden
esetben a Megrendeld szamléjarol banki atutaldssal torténik.

Az altalanos forgalmi adé megfizetése a mindenkor hatdlyos jogszabélyok szerint
torténik. A kifizetés a 2007. évi CXXVII. AFA trvény hatalya al4 tartozik.

A szamla kiegyenlitése a szerzodésszerl teljesités igazolasat kovetden, a 2013. évi V.
torvény a Polgari Torvénykonyvrol 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint torténik.

Ajénlatkérd késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozdan a 2013. évi
V. térvény a Polgari Torvénykdnyvrol 6:155. § iranyadoé.

A szamlakat az alabbiak figyelembevételével kell kiallitani:



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Fad
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- a szamlakon szerepeltetni kell a tevékenység leirasat €és a Tamogatdsi okirat
szamat.

- a szamldkon fel kell tiintetni a projekt azonositészamot, bank nevét, fizetési
szamlaszamot és addszamot.

- aszamlakon fel kell tiintetni a ,,szamla” elnevezését,

A Villalkozé az utd feliilvizsgéalati eljarasban koteles kozremlkddni. Az uto
vizsgalatot a Megrendelé hivja Ossze a teljesitést kovetden legkésdbb az atadas-
atvételt kdvetd egy éven beliil a vonatkozo €s hatilyos eldirasoknak megfeleléen.

Megrendelé 30 napot meghalado fizetési késedelme esetén koteles a Vallalkozd
részére fizetendd ellenérték utdn a Ptk. 6:155 § meghatarozott mértéki késedelmi
kamatot megfizetni.

Mind a Megrendel6, mind a Véllalkozo belféldi adoalany.

Megrendelé koteles a szerzodés teljesitésével kapcsolatban minden informdciét
Villalkozo részére megadni, a szerzOdésszeriien teljesitett munkat atvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.

Felek képviselete, egylittmiikodése

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a szerzddés teljesitésével, modositasaval
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:
Megrendeld részér6l: Romhanyiné Dr. Balogh Edit polgarmester

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szdm

Tel: 53/360-015

Fax: 53/360-064

E-mail: abony@abony.hu

Vallalkozé részérol: Bakos Karoly
Cim: 2740 Abony, Homok utca 7.A. ép
Tel.: +36 30 2364052
Fax.: +36 53 360465
Email: barillawood@gmail.com

A miiszaki ellenérzéssel megbizott Megrendelé altal kijeldlt személy az épitési
naploban, vagy megbizoélevél alapjan keriil kinevezésre.

A Megrendeld miiszaki ellenére:
Miszaki ellenér:A.D. Mérnoki Iroda Kft.

Név: Honti Gyula

Beosztés: ligyvezetd

Cime: 5435 Martfii, Gesztenye sor 1/a
Telefon/Fax: 56/452-065
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7.4.

8.1.

8.1.1.

8.2

8.2.1.

822,

A Villalkozo felelés miiszaki vezetdje:

Felelos miszaki vezetd

Név: Amoécz Irén

Beosztas: felelds miiszaki vezetd

Cime:5400 Mezdtur, Ifjusagi lakotelep 15. ép. I/11.
Telefon: Fax:

Szerzodést biztosité mellékkitelezettségek

Késedelmi kitbér feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy ha Villalkozé nem valdsitotta meg a kdzbeszerzés
targya szerinti munkadkat a szerzédésben meghatérozott feltételek mellett, a
szerz6désben meghatarozott hataridore, Vallalkozd késedelmi koétbért kételes fizetni
Megrendeldnek.

. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett napokra 200.000-Ft, azaz —

Kettdszazezer forint/nap.
A Megrendel6 késedelmi kotbér 6sszegét legfeljebb 10 napig érvényesiti. 10 napot

meghaladé késedelem esetén — a késedelembol eredo €s a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozd Megrendeléi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerz6deés rendkiviili felmondasénak jogat, mivel a 10 napot meghaladé
késedelmet a Megrendeld stlyos szerzédésszegésnek tekinti.

Meghitsulasi kotbér

Vallalkozé Megrendelének meghiusulési kétbért kell fizetnie a szerzédés olyan okbol
torténd meghiusulasa esetén, amelyért ajanlattevé a felel6s.

Villalkoz6 vallalja, hogy amennyiben nem teljesit a teljes nettd vallalkozoi dij 30%,
5.439.300.-Ft, azaz Otmillio-négyszézharminckilencezer-haromszdz ---Ft Osszegli
meghiusulasi kotbért fizet a Megrendel6 részére.

8.2.3 Az ajanlatkér6 a szerzddés teljesitését akkor tekinti meghidsultnak, ha

- aVillalkoz6 a teljesitést megtagadja;

- a Vallalkozo a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen 4ll el;

- aszerzOdés teljesitése a Vallalkozd érdekkorében felmeriilt okbdl ellehetetleniil;

- a Villalkoz6 a teljesitéssel — neki felrohaté médon — 10 napot meghaladé
késedelembe esik;

- a Villalkozo ismétl6dd stlyos hibaja megéllapithaté vagy a Megrendeld altal a
szerzOdésszerd teljesitésre meghatarozott pothataridé is eredményteleniil telik el;

- Ha a Villalkoz6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges
valtozds kovetkezik be, amely a szerzOdés teljesitését veszélyezteti, a
Megrendelé jogosult a szerzédéstél eldllni. A felek ilyen lényeges
fizet6képességében bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiillondsen, ha a
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8.3.

Véllalkozoval szemben a szerzddés teljesitésének idotartama alatt jogerére
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve  csdd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds
hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozo fizetdképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétol
szémitott 8 napon beliil irdsban értesiteni. A Megrendel6 jogosult a szerz6dést6l
tovabba elallni kiilonosen, ha a Vallalkoz6 szerzédéses kotelezettségének nem
tesz eleget.

Jotallasi és szavatossagi feltételek
Villalkozd koteles a fenntartasi idészak végéig (24 honap) teljes garanciat (jotallast)
vallalni az 4ltala elvégzett munkaért.
A véllalkoz6 jotallasa megsztnik:
- Rendeltetés ellenes hasznélat, vagy rongalas kévetkeztében,
- Karbantartdis és javitds kotelezettség elmulasztdsa esetén, amennyiben az a
Megrendel6t terheli.
A szavatossagi kotelezettségeinek a torvényben meghatarozottak szerint kell eleget
tenni.
Villalkozé potmunka elszamoldsara nem jogosult.

8. 4. Megrendeld a kotbérkotelezettségeket a Polgari torvénykdnyvr6l sz616 2013. évi V.

torvény alapjan Ptk. 6:153. § , 6:154. §,6:157. §, 6:186. § a 6:187. §.,) irta el6.

9. Megrendel6 eléleget nem biztosit.

10. Egyéb feltételek

10.1

10.2

10.3

10.4

A vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka hiba- €s hidanymentesen
elkésziilt, és azt a Vallalkoz6é a Megrendelének 4tadja sikeres miiszaki atadas-atvételi

eljaras befejezésével.

Az elkésziilt munkardl a Felek kozosen teljesités-igazolo jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a muszaki teljesitést. A Felek altal alairt jegyz6konyv a szdmlazas
alapja.

Vallalkozé a szerzédésben megallapitott ellenérick teljes Osszegének szamldjra
torténd megérkezésérol a Megrendeldt haladéktalanul €rtesiti.

A szerz6désben vallalt munkak befejezését a Vallalkozo6 irasban 2 nappal eldre kételes
kozolni.

Az 4tadas-atvételi eljards, valamint az uté-felillvizsgilati eljaras soran felek a Ptk.
6:247 § (2) bekezdése szerint jarnak el.

Ha béarmely, a szerzédésben elé nem irt, de a Megrendel6 altal elrendelt vizsgalat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem
felel meg a szerz8dés eldirasainak, akkor e vizsgéalatok koltségét a Vallalkozonak kell

viselnie.
by - .



10.5

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

A Vaillalkozo6 kételezte magat, hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informdcidkat bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvaldsitasdhoz
hasznélja fel és harmadik személy szdmadra a hozzaférés lehet6ségét meggatolja.

A jelen hatalyos szerz6dés modositasa csak a tAmogatast nyujtod jovahagyésat kvetden
lehetséges.

A szerz6dés mddositasa csak irasban, mindkét fél k6zos megegyezésével torténhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelel6en, mely az aldbbiakat tartalmazza:

»A felek nem modosithatjdk a kozbeszerzési eljards eredményeként megkotstt
szerzodésnek a felhivas, a dokumentacio feltételei, illetve az ajanlat tartalma alapjan
meghatarozott részét, ha

a) a modositds olyan feltételeket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerz6déskotést megeldézé kozbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt vett
ajanlattevokon kiviil mas ajénlattevok részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik
ajanlat nyertességét lehetdvé tették volna; vagy

b) a modositds a szerzOdés gazdasigi egyensulydt a nyertes ajanlattevd javara
valtoztatja meg; vagy

c) a modositds a szerzOdés tirgydt az eredeti szerzédésben foglalt ajanlattevdi
kotelezettséghez képest 11j elemre terjeszti ki.”

Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a szerzédés teljesitése soran
jogszabalyvaltozas vagy az ellenérz6é hatdsag eldirdsa miatt a szerz6dés mddositasa
valik sziikségessé, ugy jelen szerzodést kolesondsen egylittmiikodve modositjak.”

A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan:

»A Villalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerzdés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkoz6 addokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan:

»A Villalkozé szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamdra megismerhetdvé teszi és a 10.7. pont szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan:

»A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha szikséges
olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés &) pontjdban meghatarozott
valamely feltétel;
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b) a Villalkozb kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladoé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatdrozott valamely feltétel;”

10.10. A 10.9. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo, a szerz8dés megsziinése elétt mar

teljesitett kivitelezés szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.11. Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran koteles Megrendeld utasitisai szerint eljarni.

Ha Megrendel$ célszeriitlen, vagy szakszeriitlen utasitdst ad, Vallalkozé koteles 6t
erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztdsabdl eredd karért Vallalkozo
feleldsséggel tartozik. Amennyiben Megrendeld utasitasihoz e figyelmeztetés ellenére
is ragaszkodik, Vallalkozd a szerz6dést6l elallhat. Ha Villalkoz6 ilyen esetben a
szerz6déstdl nem 4ll el, Megrendel6 utasitasa szerint, Megrendeld kockazatéara koteles
a meghatarozott feladatokat teljesiteni.

11 Ellenérzések és vizsgalatok

11.1.

11.2.

11.3.

Vallalkozd a Szerzédés alairasaval kotelezettséget vdallal arra, hogy a projekt
megvalosulasanak ellendrzését minden olyan szervezet, hatésag, egy€b személy
részére lehetové teszi, amelyeket erre jogszabély jogosit, illetve kotelez. Felek
véallaljak, hogy minden olyan részletes informaciot az ellendrzésre jogosultak részére
kérés esetén rendelkezésére bocsatanak, amely alapjan ellendrizhetd, hogy a projekt és
a Szerz6dés rendelkezései megfeleléen valdsulnak meg.

Felek elfogadjdk, hogy az ellendrzésre jogosultak ellendrizhetik a tdmogatés
felhasznaldsat, akar sajat alkalmazottaik, akdr altaluk megbizott €és nevében eljaro
kiils6 szervezet révén.

Felek vallaljak, hogy az ellenGrzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az altaluk
megbizott kiillsé szakértbk szamara biztositja a megfelelé jogokat a projekt
megvalésulds helyszineire valé bejutdshoz, valamint a hozziférést minden, az
ellendrzés lefolytatasahoz sziikséges informacidhoz, beleértve az elektronikus
informéacidkat is.

12 Kifogasok — jogvita:

12.1 A szerz6dés teljesitése soran felmertild vitas kérdéseket felek elsdsorban egymas kozotti

egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkdze az aktudlis idSponttél kezdddo
rendszeres gyakorisdgii munkahelyi koordinacids értekezlet.
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12.2 Az egyik fél 4dltal a masik félnek kiildott értesitéseket irdsban (levélben, taviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megkiildeni és irdsban kell visszaigazolni. Az
értesitésben foglaltak akkor lépnek hatadlyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az
értesités érvényességi napjan, attdl fliggben, hogy melyik van késébb.

123 A Felek vitds keérdeseiket kozvetlen targyaldsok utjan, békés uton kisérelik meg
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megallapodésa
alapjan a jogvita elbiralasara pertargyértéktol fliggden a Ceglédi Jarasbirdsag, illetve a
Budapest Kérnyéeki Torvényszék illetékességét kotik ki.

124 Abony Viaros Onkorményzata részére , Abony Viros intézményeinek energetikai
korszeriisitése cimii, KEOP-5.5.0/4-12-2013-0003 azonosito palydzat keretében
megvalosulo Polgdrmesteri Hivatal és a Szolnoki uti iskola kiilsé nyildszarok
korszeriisitése” targyn kozbeszerzési ajanlattételi felhivasa, ajanlati dokumentacidja,
az ajanlattevok altal feltett kérdésekre adott valaszok, az eljaras sordn rogzitett egyéb
dokumentumok, valamint a Vallalkozoénak az eljarasban 2015. oktéber 28-4n adott
ajanlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kotelezd
érvényliek (azok fizikai értelemben jelen szerzédéshez nem keriilnek csatolasra).
Amennyiben az ajanlattételi felhivas, az ajanlati dokumentacié, az ajanlat és a
vallalkozasi szerz6dés kozott eltérés van, gy a dokumentumokat felsorolt sorrendben
kell iranyadénak tekinteni.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

12.5 Amennyiben jelen szerzddés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné véalna, a szerzddés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem ké&totték volna

meg.

12.6 Villalkozé akként nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdése alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil, amellyel jelen
Szerzédés Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapjan
megkdthetd.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen nyilatkozatdban foglaltak
valtozéasarol, haladéktalanul tdjékoztatja a Megrendel6t.

12.7. Jelen szerz6dés 16 szamozott oldalbdl €s a csatolt mellékletekbdl all.
12.8. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a 2013. évi V. torvény a Polgari

Torvénykonyvrol rendelkezései, valamint a kézbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL
torvénynek (Kbt.) szabélyai irdnyaddak.
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12.9. A szerz6dés hat eredeti példanyban kertil aldirdsra. A jelen feltételes szerz6dés hatalyba
lépésének napja az a nap, amikor a tdmogatdsi igény elfogadédsaval kapcsolatos
Tamogatédsi SzerzO6dés alairasra keriil és az errdl szolo, Megrendeld altal megkiildott
tdjékoztatd levelet a Vallalkozd atvette, de legkordbban a kozbeszerzési eljaras

lezarasaként kotott véllalkozasi szerzodés alairasanak napja.

A szerzddés hatalyat veszti, amennyiben a tdmogatasi igény irasban elutasitasra kertiil,
vagy kevesebb 0Osszegben keriil meghatarozasra, vagy az ajanlattételi felhivas 7.

pontban és a jelen szerz6dés 5.2.3 pontjdban meghatarozott idétartam ellehetetlentil.

o BARILLA wWoGD
alpari zailitm
S T
Adg o113
Tel.:
Banksz ;65100 QL0

A szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek:
Pénziigyi miiszaki litemterv
C.AR. feleldsségbiztositas

224065388 Pepgecsccccacscne
65 8013
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Barilla Wood Kft.

2740 Abony, Homok u.7/a
Tel./Fax.: 53-360-465
Tel.: 30-236-4052
E-mail: barillawood@gmail.com

Miszaki ilitemterv tervezet

. Polgarmesteri Hivatal

Gyartas inditasa 2015. 11. 16.

Nyilaszar6 javitasok a helyszinen 2015. 11. 16.
Felujitott szarnyak elhelyezése 2015. 11. 16.
Festés, badogos munkak megkezdése 2015. 11. 16.
Uj gyartésa nyilaszarok elhelyezése 2015. 11. 30.
Vasrécsok, redonyok javitasa, festése 2015, 12. 10.
Badogos, festé munkak befejezése 2015. 12. 20.

II. Szolnoki uti iskola

Gyartas megkezdése 2015. 12. 01.

Nyilaszaroi javitasok a helyszinen 2015. 12. 01.
Felujitott szarnyak elhelyezése 2015. 12. 10.

Festés, badogozas, javitasok megkezdése 2015. 12. 15.
Uj szarnyak elhelyezése 2015. 12. 20.

Festés, kiilsé munkak befejezése 2015. 12. 30.

Atadas, atvétel 2015. 12. 30.

BARILLA wooD

Faipari és Szallitman Kt
oref L
5268-2-13
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5 Tel.: 06-30/236-4052
...anksz.:65100345-1138818-4






Pénziigyi litemterv tervezet

Benyujtasra keriil6 szdmlak Gsszege és varhat6 idépontja:

1. részszamla: 4.532.750.-Ft, benyujtas varhaté idépontja: 2015. december 01.
2. részszamla: 4.532.750.-Ft, benyujtas varhato idépontja: 2015. december 15.
3. részszamla: 3.626.200.-Ft, benyujtas varhat6 idSpontja: 2015. december 22.

Végszamla: 5.439.300.-Ft, benyujtas varhato idépontja; 2015. december 30.

Abony, 2015. november 09. BARILLA WOOD
Falpgrifs Széllitményoz6 Kit
R/ T e
................ BT 24085288 Duf g ¢ renansntacansas

Tel.: 06-30/236-4052
Aanksz. '65100345-11388184
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Az OTP Csoport partnere

-7]‘{;- Groupama

Biztosito

Cimzett:  Barilla-Wood Kift. Feladé: Jaros Attila
KEVI kockézatvillalé
wAbony Viros intézményeinek Tel: 30/402-46-46
energetikai korszeriisitése cimii,
KEOP-5.5.0/4-12-2013-0003 azonosité
palydzat keretében megvaldsuld
Polgdrmesteri Hivatal és a Szolnoki uti
iskola kiils& nyildszdrék
korszertisitése™
projekt kivitelezésének Fax: 52/418-677
€pftés és szerelésbiztositas E-mail: attila,jaros@groupama.hu
szandéknyilatkozata Déatum: 2015. oktéber 19,
Oldalak szdma: 1.

BIZTOSITASI SZANDEKNYILATKOZAT

A Groupama Biztosit6 Zrt. jelen nyilatkozattal vallalja, hogy kész a véllalkozbi szerzédés keretében wAbony Viros
intézményeinek energetikai korszertisitése cimii, KEOP-5.5.0/4-12-2013-0003 azonosité palydzat keretében
megvaldsulé Polgdrmesteri Hivatal és a Szolnoki viti iskola kiils& nyildszdrék korszeriisitése” projektre, a szerzodés
alirasaig Tarsasagunk kész biztositési fedezetet nyjtani a Barilla-Wood Kft. -nek amennyiben a beruhdzasra a
megrendel6 4ltal kiirt tendert megnyeri Osszkockdzati (iin. ‘All Risks’ tipusii) épités- és szereléshiztositdst az
aldbbaik szerint.
A. Dologi kirok

Biztositdsi 6sszeg: a kivitelezés teljes &sszege

Kedvezményezett: Abony Véros Onkormanyzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. szam

Kockdzat viselési hely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. és 2740 Abony, Szolnoki it 7. szdm

Onrész maximalis mértéke: 100.000 Ft/kar
B. Felel6sség biztositis

- Személyi sériiléses karok: 9 millié Ft/kir/biztositasi idészak
Onrész maximalis mértéke: 10% de min.100.000 Ft/kér

Kér darabszim &s sorozatkér korlat nélkiil.
Egyeb zdradékok:

002. zaradék- keresztfeleldsség (amennyiben az Ajanlattevd alvallalkozé
munk4jat is igénybe veszi)

119. zéradék Az épittetd meglevd vagyontargyainak, illetleg a biztositott felels
drizetében Iévé vagyontargyaknak a fedezete — 9.000.000.-Ft
Jelen szindéknyilatkozatot az Barilla-Wood Kft. (2740 Abony, Homok utca 7/a., addszama: 24965288-2-13) kérésére,
a palyazaton vald részvétel céljabol adtuk ki.

Budapest, 2015. oktdber 19.

GROUPAMA BIZTOSITO ZRY,
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Groupama Biztosité Zrt.






