VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol

Név: Abony Viros Onkormanyzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Képviseli: Romhanyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Adészam: 15730253-2-13

Szamlaszam: 11993609-06147486-10000104

Tel.:+ 36-53-562095

Fax.:+36-53-360010

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: EKISZ Epitéipari Kft.

Cim:. 6000 Kecskemét, Kiskorosi at 16.
Keépviseli: Teresi Janos ligyvezeto
Adoészam: 11024893-2-03

Szamlaszam: 10915008-00000003-71060001
Tel.: + 36-76-509058

Fax.: + 36-76-509059

Email: ekisz@ekisz.hu

mint vallalkozé, (tovabbiakban: Vallalkoz6) kozott az alabbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy Megrendelé 2013. februar 18-an kozbeszerzési Ajanlattételi felhivast tett
kozzé a Kozbeszerzési Ertesitd 2013. évfolyam 20. szamaban, 2155/2013 KE szam alatt
»KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kddszamu Abony Viros Ivoviz mindség-javitdsi és
ivovizhdalozat rekonstrukcios programja” cimii projektjében keletkezett maradvinyérték és
tartalékkeret felhaszndldsabol megvalosulo kivitelezési  feladatok elldtisa targya
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasahoz.

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkéré Abony
Viéros Képvisel6-testiiletének Z-61/2013. (II1.28.) sz. hatarozatdval a Vallalkoz6 ajanlatat
fogadta el a kdzbeszerzési eljaras targyat képezd feladatok ellatasara, ennek megfeleléen a
kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése
értelmében felek szerzodést kotnek jelen szerzédés és az annak elvalaszthatatlan részeit

kép826 mellékletei szerint.
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1. A szerzé6dés tirgya

2740 Abony, belteriiletén:

A. Ivoviztorony feliiletjavitas

Abony varos vizmil telepén {iizemeltetett ivéviz magas tarolé (500 m’-es viztorony)
belsbszerkezeti vizzard szigetelésének javitasa, elkészitése, annak megépitéséhez sziikséges
jarulékos épitési munkak elvégzésével. (Az elkészitendd vizzaré szigetelés elbiranyzott
mennyisége 470 m* + 15%.)

Iv6viz hasznalatahoz érvényes ANTSZ engedély a felhasznélt termékek esetében.

A viztér teljes szigetelésére minimalis garancia id6 60 honap, a felhasznalt termékek gyart6i
altal biztositott garancia idével alatdmasztva.

B. Halozati szivattya beszerzése

2 db VOGEL TVS 10.1 -2/2C VV L6 W 2202 SD P2=22 kW tipusu, vagy azzal egyenértékii
halédzati szivattya beszerzése, a 310/2011(XI11.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése szerint.
A teljesités a szivattyiuk és a gyartd altal csatolt magyar nyelvii dokumentumaival valdsul
meg. A torvényben meghatarozott jotallas és szavatossag vonatkozik a szivattyu beszerzésre.

C. Csovezetékek mechanikus tisztitisa

Abony véros belteriiletén csévezetékek mechanikus tisztitdsa kozel 39.910 m-en 80-200 mm
atmérdji, dontéen (85%-ban) azbesztcement anyagu halézaton.

A megval6sult allapotra vonatkozoé adatok az ABOKOM Nonprofit Kft. — Uzemeltetd - (2740
Abony, Vasut Ut 15. szam) szerezhetOk be. Ideiglenes vizmérOhely felszereléssel, vagy az
Uzemeltetd 4ltal megjeldlt vételezési mddon, héldzati vizigény esetén az ivoviz téritéssel
torténd biztositasa lehetséges.

Megrendel6 nem kivanja meghatarozni a kivitelezési helyek sorrendjét, a Villalkozo
dontésére bizza.

D. Ivévizhalézat rekonstrukcio:

a varos belteriiletén (a dokumentaciéban részletezett utcak tekintetében) legalabb 301 m (2
utca) vezeték felgjitisa a DN 100-as, valamint 467 m (2 utca szakasz) DN 125-as
azbesztcement anyagl vezetéken atépitéssel (KPE), az ingatlan bekotések (38db — 227 m)
valamint a vezetéken 1évé szerelvények, idomok felujitasaval, cseréjével egyiitt, valamint
tlizesapok elhelyezése, felirati tdblak készitése.

A szerelvények beépitését a ,,Csomodponti vazlat” tervlap alapjan kell kivitelezni. A
munkélatok befejeztével az MSZ 10310 szabvany szerint a vizvezetéket nyomasprobaval
ellenérizni kell, majd fertétlenités utan prébaiizemet kell tartani.

A tisztitand6 és a rekonstrukcidval érintett haldzaton csatlakozési atfedések talalhatok.
A méar atépitett ingatlan bekotésekrdl nyilvantartdsi adat nem 4ll rendelkezésre. A
rekonstrukcié elé terve (2005. évben keészitett engedélyes terve) a Megrendeldnél
rendelkezésre 4all, amelyet elozetes egyeztetés alapjan a Vallalkozé megtekinthet.
A beazonositashoz sziikséges utcajegyzéket és egyéb jellemzOket a dokumenticio
tartalmazza.
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Megrendel$ Abony Véaros Onkorményzata részére a ,,KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007
kodszamu Abony Viros Ivéviz mingség-javitasi és ivévizhalézat rekonstrukcios
programja” cimii projektjében keletkezett maradvinyérték és tartalékkeret
felhasznalasabol megvalosulo kivitelezési feladatok elldtasa targy( kdzbeszerzési
eljaras ajanlattételi felhivds a Villalkozé altal benyujtott ajanlat alapjan Megrendeld
megrendeli a Villalkozotol, a Vallalkozo pedig elvéllalja a jelen szerzédés szerinti
munkékat az ajanlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentacioban részletesen
meghatarozott mennyiségben, mindségben és tartalommal, valamint a kdzbeszerzési
eljaras soran keletkezett egyéb irdsos okiratokban foglalt informacidk alapjan.

A szerzodés terjedelme

Az ajanlattételi felhivasnak, valamint a felhivas mellékletét képezé Dokumenticionak,
az eljards sordn feltett ajanlattevdi kérdésekre adott ajanlatkérdi valaszoknak, a
Vallalkozd nyertes ajanlata alapjan a létesitmények rendeltetésszeri haszndlatra
alkalmas megvalositasa.

A Viallalkozo feladata

A Villalkozdé a rendelkezésére bocséatott dokumentaciot, terveket, engedélyeket,
adatokat, miiszaki leirast, munkahelyi allapotot, kellé szakértelemmel és gondossaggal
atvizsgalta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak talalta. Vallalkozé koteles az
atvett dokumentumok alapjan kivitelezni az 1.1. pontban meghatarozottakat.

Vallalakoz6 folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten mindenkor
betartasra keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesiil§ tiiz, vagyon, baleset,
kornyezet-, zaj- és munkavédelmi elbirasok. (1993. évi XCIIL térvény, az 1996. évi
XXXI. torvény, az 1997. évi LXXVIIL térvény, a 440/2012.(X11.29.) Korm. rendelet,
az 1995. évi LIIL torvény és a 2012. évi CLXXXV torvény, illetve annak kiegészitd
rendeletei) Sajat koltségén gondoskodik a munkateriilet biztonsigos 6rzésérél, a
vonatkoz6 elirasoknak megfeleld figyelmeztetd tablak és jelzések elhelyezésérdl.

A munkateriilet dtadas-atvételérd] jegyzOkonyv késziil. A munkateriilet megkozelitése
a jegyz6konyvben rogzitettek szerint torténik. A Megrendelé biztositja, hogy a
jegyzOkonyv szerint dtadott munkateriilet munkahelynek €s munkavégzésre alkalmas
teriilet.

Vallalkoz6 a munkateriilet 4tvételével egyidejiileg megnyitja az épitési naplét a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a naplét a Megrendeld,
illetve a Megrendel6 képviseldje munkaidén beliil folyamatosan ellendrizhesse, és
abba bejegyzéseket tehessen. A bejegyzésekre a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 26.
§. (1) bekezdésében felsoroltak jogosultak.

Az épitési naploba torténdé bejegyzésre legkésébb 8 naptari napon beliil kdoteles
valaszolni a bejegyzésre jogosult masik fél. Ellenérzés, ellenjegyzés elmulasztasa a
bejegyzés elfogadasit eredményezi, minek minden kovetkezményét mulasztott
tartozik véllalni. Az épitési naploba tartozd, de csak szoban kozolt felhivas, véilasz a
felek kozott semmis.
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A Vallalkozdkoteles a munkateriiletet és annak kornyezetét folyamatosan tisztan,
rendezett dllapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznélat
id6tartama alatt a sziikséges allagmegovasi, karbantartasi feladatokat elvégezni. Felek
megéllapodnak, hogy a Vallalkozdt terhelik a munkavégzéssel felmeriilo jarulékos
koltségek (pl. szemétszallitas). A vallalkozd koteles a felvonulasi és az épitési tertiletet
minimalizalni.

Villalkozé az eltakardsra keriilé részekrol jelentést kiild a Megrendel6 és a Muszaki
ellendr részére az eltakaras elétt legalabb 3 munkanappal.

A Vallalkozé a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehetd

. alvallalkoz6i, dltaluk végzendé munkarészek, azok szdzalékos aranya:

- A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapjan a kdzbeszerzésnek azon részei, melynek
teljesitéséhez a Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe:

Viztorony feliiletjavitas, meglév$ vezetékekre rakotés, szivacsdugds mosatas,
mintavétel és mindsités, laborvizsgalatok, geodéziai bemérés, forgalomtechnika
tervezés, engedélyeztetés.

- A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehetd alvallalkozdi,
altaluk végzendd munkarészek, azok szézalékos aranya:
Hiros-Vezép Epitbipari Kft. (vizhalézat mosatas 20%)

A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapjan Vallalkozo altal alkalmazott szakember,
alvallalkozo: HIDROGLOBUSZ Kft. (6050 Lajosmizse, Gyartelep 2.)

A Vallalkozé alvallalkozo(k) bevonasa esetén is teljes korlien és kozvetleniil felelds a
jelen szerzddésben foglalt kotelezettségek teljesitéséert.

A Kbt 128. § (2) bekezdése alapjan: ,,Az ajanlattevoként szerz8do ¢l teljesitésében — a
(3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremiikodni az olyan alvéllalkozo és
szakember, amely a kzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevo alkalmassdgéanak
igazolasdban. Az ajanlattevé koteles az ajanlatkérdnek a teljesités soran minden olyan
— akér a kordbban megjelolt alvallalkoz6 helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo
bevonasit bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az ltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem
all az 56. § — valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd eldirta,
az 57. § — szerinti kizaré okok hatalya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovdbbiakban e bekezdésben:
alvallalkozd) helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az
ajanlattevd alkalmassaganak igazolasdban, csak az ajanlatkéré hozzdjarulasaval és
abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzOdéskotést
kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — bedllott
lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithato hibas teljesitése miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozdval, és
ha az ajanlattev6 az 0j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg,.
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(5) Az (1)(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az
ajanlattevokeént szerzod6 fél vagy a nem természetes személy alvéllalkozé jogutddia,
ha ezek valamelyike, mint gazdasagi térsasag 4talakul vagy a szervezet jogutddléassal
megsziinik.”

Véllalkoz6 visel valamennyi felelosséget az épitési teriileten dolgozok magatartaséaval,
a helyi (€épitési teriiletre tortén6 ki-be kozlekedés) kozlekedéssel kapcesolatban.

Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkéak altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyeb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrdl Véllalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével
sajat koltségén elbontani €s elszallitani. Amennyiben a teljesitési hataridd utolsé napja
munkasziineti napra esik, ugy a teljesités utolsé napja az ezt kdvetd elsé munkanap.

A kivitelezéshez sziikséges viz, foldgdz és elektromos energia vételezése megléve
kozmiihal6zatrol Megrendel6vel torténd egyeztetésnek megfelelden lehetséges.

Amennyiben a jelen szerzédés szerinti munka hatésagi engedélyhez kotott, az
engedélyt a Megrendeld szolgaltatja. Minden egyéb engedély megvaldsitasahoz
szilkséges engedély beszerzése a Vaillalkozd feladata. A Vallalkozé a szerzédés
rendelkezéseivel 6sszhangban megszervezi, feliigyeli a munkakat, tovabb4 szolgaltatja
az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hataridére térténé befejezéséhez
szitkségesek. Vallalkoz6 a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak, a
vonatkozé Epitési Miiszaki El6irdsoknak és technologiai eldirasoknak mindenben
megfelel6 1. osztdlyn teljesitést vallal. A tervdokumenticiétdl eltérd miszaki
megoldast Vallalkozo csak a Megrendeld el6zetes hozzajarulasaval alkalmazhat.

Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés id6szaka alatt az egymasnak okozott,
vagy harmadik fel éltal barmelyik félnek okozott és tudomdsukra jutott kart a
tudomasra jutdst kovetéen haladéktalanul irdsban (postai uton, ajanlott
kiilldeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymasnak. A kart okozé és a kéarosult fél
koteles a kar koriilményeit egylittesen kivizsgalni. A Vallalkozé a Megrendeld
képviseldjének alabbi cimére kiildi az értesitéseit:

Kapcsolattarté neve:

Abony Véros Onkormanyzata részérél: Romhanyiné Dr. Balogh Edit polgarmester
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szam
Tel.:+ 36-53-562095
Fax.:+36-53-360010
Email: abonv(@abony.hu

EKISZ Epitéipari Kft. részérél: Tercsi Janos tigyvezetd

Cim:6000 Kecskemét, Kiskordsi at 16. szam

Tel.: + 36-76-509058

Fax.: + 36-76-509059

Email: ekisz(@ekisz.hu
A Vallalkozo tevékenységével Osszefliggd karokra a Megrendeld felelésséget nem
véllal és nem nyujt téritést. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a karok
elhén’téséra ezen bcruhézésra az ajénlattételi dokumentéciéban meghatérozott




3.16:
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3.19.

3.20.

321.

dologi karokra legaldbb 35 millié Ft/kar/biztositasi idoszak, feleldsségbiztositas
teriiletén dologi karokra legalabb 20 millié Ft/kar/biztositasi id8szak ¢és személyi
sériiléses kéarokra legalabb 20 millid6 Ft/kar/biztositdsi idészak. A szakmai
biztositidsnak a szerzddéskotés iddpontjatdl a jotallasi idoszak elsé 18 havi 1dd
tartamara érvényben kell maradnia Ennek elmaradasabol eredé jogkdvetkezmények
teljes egészében Villalkozot terhelik. A biztositassal nem fedezett, de a Vallalkozd
tevékenységével felrohatdan okozott karokat a Vallalkozo viseli, illetve a felmertild
koltségeket fizeti. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzddéshez
csatolja a beruhdzds egészére kiterjed6 teljes kori C.AR. feleldsségbiztositasra
vonatkozé biztositd tarsasag altal kiallitott eredeti fedezetigazolas, amelynek megléte a
jelen szerzddés alairasanak feltétele.

A Vallalkoz6t a munkavégzése sordn a Megrendelének és/vagy harmadik
személyeknek okozott karok tekintetében teljes korl kartéritési kotelezettség terheli.

Vallalkoz6é munkavégzése soran a részletes koltségvetési kiirasaban feltiintetett, vagy
azzal egyenértékii anyagféleségeket koteles alkalmazni.

A Viéllalkoz6 koteles a szerzddés teljesitését akadalyozo valamennyi kortilményrél a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben lehetOsége szerint sajat
hatdskorében eljami azok elharitdsa érdekében. Vallalkozo minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen Megrendeldi utasitast,
amelyet felismer, irdsban jelent a Megrendelének, és egylittmikddik a megfeleld
megoldas kidolgozasaban.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki kozottiik abban, hogy a
kivitelezés a vizjogi létesitési engedélyben és az épitési napléban tortént
bejegyzéseknek megfelelden tortént-e, és ebben harom munkanapon beliil egyezségre
nem jutnak, a vita eldontése érdekében a Megrendeld altal kijelolt kiils6 igazsagiigyi
szakértét vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizeti meg, akit a szakért6i vélemény
elmarasztal. Amennyiben a szakértdi vélemény a Vallalkozot marasztalja el, és a vita
miatt a Vallalkozo késedelembe esik, a Vallalkozé megfizeti Megrendel6nek a
késedelmi kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhatd ténylegesen
bekovetkezett karat. Amennyiben a szakértdi vélemény a Megrendel6t marasztalja el,
a Megrendeld a vitatott szdmla fizetési hataridejétdl fizet késedelmi kamatot, valamint
megtériti a Vallalkoz6 dokumentummal igazolhat ténylegesen bekdvetkezett karat.

Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirasokat ismeri €s kdzremiikddése
- a megbizottaira is kiterjedéen - megfelel a kivitelezési jogosultsigra vonatkozo
szabdlyoknak, az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol és az épitésiigyi hatosagi
ellenérzésrdl szolo 312/2012. (X1.08) Korm. rendeletben foglaltaknak. A vallalt
feladat teljesitése érdekében a munkaterilletre a Vallalkozénak csak érvényes
munkavéllaldéi engedéllyel, munkaszerzodéssel rendelkezd munkavallaléi léphetnek

be.

Munkaidén tuli vagy hétvégi tartdzkodasra Megrendel6 jovahagyasa sziikséges.

Villalkoz6 feladatat képezi a munka végzése sordn keletkezd szemét folyamatos
elszallitisa, és a Megrendelé telephelyén kivill torténd, a hatosagi eldirdsoknak
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megfeleld lerakdsa, tovabbd az épitési teriileten az anyagmozgatdsi és takaritasi
feladatok elvégzése. Az épitkezés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes
(termelési és kommunalis) hulladékokra a 2012. évi CLXXXV. Térvény rendelkezései
és a végrehajtasra kiadott rendeletek, valamint az épitési és bontasi hulladékok
kezelésének részletes szabdlyairdl szolé 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eléirasai az irdnyadok. A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII.18.) K6M
rendelet tartalmazza. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a kivitelezés soran
azbesztcement tartalmu hulladék keletkezik, s eredeti rendeltetése szerint mar nem
hasznosithatd, ugy azt veszélyes hulladékként kell kezelni. Artalmatlanitasrél
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelonél kell gondoskodni, s elszallitasrol az ,,SZ”
jegyek masolatanak becsatolasdval kell elszamolni.

Villalkozo feladatat képezi a kivitelezési munkék sordn keletkezett valamennyi
hulladék mennyiségét, elhelyezését, atadasat a kivitelez6 dokumentumokkal igazolja, s
amennyiben sziikséges a hivatkozott egyiittes rendelet 4ltal eldirt, pontosan kitsltott
adatlapokat is csatolja.

Megrendeld atadja a Vallalkozo részére a jogerds vizjogi l1étesitési engedélyt.
Megvalositasi litemezés, hatiridé

Villalkozd a szerzédésben véllalt kotelezettségeit a végleges datumozott miiszaki
litemterv szerint végzi.

A Villalkozo koételezettséget vallal arra nézve, hogy az 4tadott munkateriileten a
tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilonosen:

- épitési napld megnyitdsa,

- érvényes, C.AR. feleldsségbiztositas megléte

- egyé€b, a Vallalkozo6 altal beszerzendé engedélyek megléte

A munkalatok soran Megrendelével szerzédésben all6 muszaki ellenér kételessége a
szerzO0dés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjn ellendrizni a Kbt. 128. § (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen megjeldlt alvallalkozok részvételét,
Vallalkoz6 kotelessége ennek eldsegitése.

Teljesitési hatiridoé:

Kezdés: 2013. aprilis 09.

Munkateriilet 4tadaséanak napja: 2013. aprilis 09.
A befejezési hataridé: 2013. jalius 31.

Vallalkozo részére elGteljesités megengedett a Megrendeld eldzetes tajékoztatasa,
illetve megallapodasa alapjan.
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6.1.

6.2.

Szerzodéses ir, fizetési feltételek
A szerzédésben foglalt munkék véllalkozasi dija

vallalasi ar: 35.000.000.-Ft
AFA: 9.450.000.-Ft

Mindosszesen:44.450.000.-Ft

azaz ---Negyvennégymilli6-négyszdzotvenezer -— forint brutté ajanlati ar, mely
egybsszegli Aatalanyar, tartalmazza a teljes kivitelezés munkélatai, szolgéltatés
munkaélatai, beszerzés vallalasi arat.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszege: 35.000.000.-Ft + AFA, azaz ---Harmincotmillié ---
Ft + AFA, mely egy 6sszegben tartalmazza az alabbi munkélatok (A. Ivéviztorony feliilet
javitasa, B. Halozati szivattya beszerzése, C. Csévezetékek mechanikus tisztitasa, D.
Ivovizhaldzat rekonstrukcid) vallalkozoi dijat.

A.: Ivéviztorony feliilet javitasa + B.: Halozati szivattyu beszerzése + C.: CsGvezeteékek
mechanikus tisztitdsa

A szerz6désben foglalt munkak vallalkozasi dija

vallalasi ar: 24.426.000.-Ft
27 % AFA: 6.595.020.-Ft
Osszesen: 31.021.020.-Ft, azaz ---Harmincegymillié-huszonegyezer --- forint.

D. : Ivovizhalézat rekonstrukcié munkak vallalkozasi dija
A szerz6désben foglalt munkak vallalkozasi dija

vallalasi ar: 10.574.000.-Ft

27 % AFA: 2.854.980.-Ft

Osszesen: 13.428.980.-Ft, azaz --- Tizenharommillié-négyszazhuszonnyolcezer-
kilencszdznyolcvan --- forint.

A fenti 6sszeg egydsszegll atalanyar fedezetet nytjt mindazon munkék elvégzeésére €s
azok koltségeire, melyet jelen szerz6dés vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és
melyek sziikségesek a szerz6dés targydban meghatdrozott munkdk komplett
megval6sitdsdhoz, beépitésre keriilé ©sszes anyag, berendezés, szerelvény, stb.
beszerzését, csomagolasat, széllitdsat, szerelését és iizembe helyezését, valamint
import esetén a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltséget, a
kivitelezéshez sziikséges, de a Megrendelé 4ltal nem biztositott hatosigi €s egyéb
engedélyek beszerzését és azok koltségeit, melynek alapjat az Ajanlattételi
dokumentacié miiszaki mellékletét alkotd arazatlan koltségvetési kifrds, miiszaki
leirds, a mellékelt tervrajzok, valamint a feltett kérdésekre kapott megallapitidsok
egyiittesen képezik.
Viéllalkoz6é kijelenti, hogy az ajanlati ar megdllapitdsakor minden helyszinen
kiértékelhet6 koriilményt figyelembe vett.
7
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6.3;

6.4.

Villalkozé kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitasat az alabbiak figyelembevételével
készitette el: A vallalkozasi szerz6dés megkotését kdvetden a vallalkozod kivitelezd
viseli annak jogkdvetkezményeit, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossdgabol
adodik, melyet a vallalkozé kivitelezonek a t6le elvarhatd szakmai gondossag mellett
¢észlelnie kellett volna, de a szerz6déskitést megeldz6en nem jelzett.

A szerz8déskotés és kifizetések pénzneme: HUF.

A szerz6dés finanszirozasa az Eurépai Unid, a Magyar Allami Koltségvetés és az
Ajanlatkéro forrasaibol torténik.

Megrendelé a Kbt. 130. § (5) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatds részletekben
torténd teljesitésében kivan megallapodni. Megrendeld az ellenszolgaltatast a Kbt., az
épitési beruhdzasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 306/2011. (X11.23.)
Kormanyrendelet €s a 2010. majus 26-an alairt KEOP Tamogatési Szerzédés, valamint
a 2012. december 12-én alairt KEOP Tamogatasi Szerzd8dés 4. szamu modositas
szerint teljesiti, kdzvetlen sz4llitoi kifizetéssel. Tamogatas mértéke: 90%

A Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. Korményrendelet 57. §. alapjan
Megrendel6 el6leget biztosit a Vallalkoz6 4ltal valaszthatd el8leg-visszafizetési
biztositék ellenében - a 368/2011 (XII.31.) Korméanyrendelet 77. §. (1a) bekezdése
értelmében: ,,A 2007-2013 programozasi idészakban az Eur6pai Regiondlis Fejlesztési
Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbol és a Kohéziés Alapbdl szdrmazé tamogatasok
felhasznalasanak rendjérél szolo 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 57. § (1b) bekezdésében foglalt szallitéi finanszirozés
alkalmazasa esetén a kozbeszerzési eljaras soran kivalasztott szallité a kGzbeszerzési
eljaras alapjan megkotott szerzodés elszamolhaté Gsszegének 10%-a erejéig mentesiil
a biztositéknyujtas kotelezettsége alol.” — mely biztositéknak az NFU javara kell
szolnia €s a biztositéknak a végszamla benyujtdsénak hatédridejéig érvényben kell
maradnia.

Az eldleg mértéke a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57 § (1b) pontja alapjan a nett6
Egyosszegli Ajanlati Ar elszdmolhatd Gsszegének 30 %-a, 10.500.000.-Ft, azaz ---
Tizmilli6-6tszazezer ---Ft, mely a végszamlabdl kertil ellentételezésre.

Szamlazas rendje: A kivitelezés sordn egy el6legszdmla és a végszamla nyujthaté be.

A Vallalkoz6é végszamla kidllitasara a Megrendeld, illetve a Miiszaki Ellenér altal
alairt teljesités-igazolas kézhezvételét kovetden jogosult.

A végszamlan részletezni sziikséges a munkanemek szerinti ajénlati drakat.

A Kkifizetés rendje: Szallitoi Kifizetés a szdmla kézhezvételétd]l szamitott 30 napon
beliil a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdése és a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 14. §
(1)-(2) bekezdése alapjan torténik, attél fliggben, hogy a Villalkozo a teljesitéshez
alvallalkozot vesz-e igénybe.

A kifizetés hataridejébe a Kedvezményezett (az ajanlatkéréként szerz6dd fél) altal
hianypoétlasra igénybe vett idétartam nem szamit be. (Adézas rendjérdl szol6 torvény
(2003. évi XCIL torvény) Art. 36/A. §). Alkalmazandék tovabba kiilondsen:

- 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozési idészakban az Eurdpai
Regionélis Fejlesztési Alapbol, az Eurépai Szocialis Alapbdl és a Kohéziés Alapbol
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6.5

6.6

6.7

6.8.

6.9.

2l

szdrmazé tAmogatasok felhaszndldsdnak rendjérél; - az épitipari kivitelezési
tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

Szallitdi elleg biztositasa és folyositasanak feltétele

A 4/2011. Korményrendelet 57. § (le) bekezdés alapjan az (1b) bekezdés szerinti
szallitoi eldleget (el6leg bekéré dokumentumon keresztiil) a Vallalkozé kozvetlentil a
kozremiiksdd szervezettdl igényelheti a 57. § (le) bekezdése alapjan Megrendeld
egyidejl értesitése mellett. A Kormanyrendelet alapjan a megrendeld az értesitéstol
szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek
hidnyaban a szallitdi elbleg-igénylést a Megrendeld részérél elfogadottnak kell
tekinteni. A 4/2011. Korményrendelet 57. § (1f) bekezdés alapjan a Megrendeld
koteles a Vallalkozo 4ltal megkiildott elbleg-szamlat annak beérkezését kovetd 5
napon beliil zaradékolni és hitelesitett masolati példanyat a kdzremiikodé szervezet
részére megkiildeni.

Az elbleg kifizetésére hidnymentes eléleg bekérd dokumentumok beérkezést kovetd
15 napot kovetden van lehetéség.

A Megrendel6 koteles haladéktalanul tdjékoztatni a k6zremikddd szervezetet ha olyan
informacié birtokdba jut, mely a Villalkozd szerzddésszegését, ideértve a széllitdi
eldleg nem rendeltetésszeril, vagy céltol eltérd felhasznalasat alapozza meg.

A Megrendelé koteles haladéktalanul informaciét szolgaltatni, és a kdzremikodd
szervezetettel egylittmiikodni annak érdekében, hogy a nem a Villalkozo6i szerzédés
céljaval Osszeegyeztethetd modon felhasznalasra keriild szallitdi elSleg Vallalkozo
altali visszafizetésére, illetve annak fedezetélil szolgald biztositék érvényesitésére
mieldbb sor kertiljon.

Megrendel6 30 napot meghaladé fizetési késedelme esetén koteles a Viéllalkozé részére
fizetendé ellenérték utdn a Ptk. 301/A. §-ban meghatirozott mértékii késedelmi
kamatot megfizetni.

Mind a Megrendeld, mind a Véllalkoz6 belfoldi addalany.

A Megrendeld e szerzddés alairasaval igazolja, hogy a megvaldsitas pénziigyi fedezete
rendelkezésére 4all.

Megrendelé koteles a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban minden informacidt
Vallalkozé részére megadni, a szerzOdésszerten teljesitett munkat atvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.

Felek képviselete, egyiittmiikodése

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a szerzddés teljesitésével, moédositasdval
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:
Megrendeld részérdl: Romhanyiné Dr. Balogh Edit polgarmester

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szam

Tel.:+ 36-53-562095
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Fax.:+36-53-360010
Email: abony@abony.hu

Megrendel6 vallalkozo részérdl: Tercsi Janos ligyvezetd
Cim:6000 Kecskemét, Kisk6rdsi 1t 16. szam
Tel.: + 36-76-509058
Fax.: + 36-76-509059
Email: ekisz@ekisz.hu

7.2. A miszaki ellenérzéssel megbizott Megrendel6 altal kijelolt személy az épitési
naploban, vagy megbizoélevél alapjan keriil kinevezésre.

7.3. A Megrendel6 miszaki ellenére:
Miiszaki ellenér:
Név: Kertész Attila, Széke Zoltan
Beosztas: mérndk, miiszaki ellendr
Cime: 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. hrsz.
Telefon: 56/413-345; Fax: 56/513-158

7.4. A Véllalkozo felelés miiszaki vezetdje:
Felelos miszaki vezetd:
Neév: Tercsi Miklos
Beosztas: ligyvezetd
Cime: 6000 Kecskemét, Kiskordsi ut 16. szam
Telefon: + 36-76-509058; Fax: + 36-76-509059

8. Szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek

8.1. Késedelmi kithér feltételek

8.1.1. Felek megallapodnak abban, hogy ha Vallalkozénak nem sikeriil megvaldsitania a
kivitelezési munkakat a szerz6désben meghatarozott feltételek mellett, a szerzé6désben
meghatdrozott  hatdridére, Vaéllalkozé késedelmi kotbért koteles  fizetni
Megrendel6nek.

8.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett napokra 300.000.-Ft, azaz --
Haromszazezer ---Ft.
A Megrendel$ késedelmi kotbér Osszegét legfeljebb 30 napig érvényesiti. 30 napot
meghalad6 késedelem esetén — a késedelembdl eredd €s a késedelemmel okozott kdrok
megtéritésére vonatkozé Megrendeléi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmondéasénak jogat, mivel a 30 napot meghaladé
késedelmet a Megrendeld sulyos szerz6désszegésnek tekinti.

8.1.3. A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindsiilnek.
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8.2. Hibas teljesitési kotbér, meghiuisulasi kotbér

8.2.1. Vallalkoz6 véllalja, hogy amennyiben hibasan teljesit 7.000.000.-Ft, azaz ---
Hétmillio---Ft 6sszegli hibas teljesitési kotbért fizet a Megrendeld részére.
Felhasznalasanak esetei: ha torténik ugyan teljesités, de az a teljesités nem
szerzbdésszerii vagy nem felel meg esetleges kotelezd jogszabalyi eléirasoknak.

8.2.2. Vallalkozo véllalja, hogy amennyiben nem teljesit 10.500.000.-Ft, azaz ---Tizmillio-
Stszazezer Ft 6sszegli meghitsulasi kotbért fizet a Megrendeld részeére.

8.2.3 Az ajanlatkérd a szerzddés teljesitését akkor tekinti meghitsultnak, ha

- aVallalkozo a teljesitést megtagadja;

- a Villalkoz6 a szerz6dést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all el;

- aszerzddés teljesitése a Véallalkozo6 érdekkorében felmeriilt okbdl ellehetetleniil;

- a Villalkozé a teljesitéssel — neki felr6haté modon — 30 napot meghaladd
késedelembe esik;

- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlodd stlyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendeld altal a
szerzbdésszerti teljesitésre meghatarozott pdthataridé is eredményteleniil telik el;

- Vallalkoz6 ellen cs6d- vagy felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

8.3.  Jo teljesitési (jotallasi) biztositék

8.3.1. Vallalkozé vallalja, hogy a Megrendel6 részére az A + D feladatra 1.143.490,- Ft,
azaz ---Egymillio-egyszaznegyvenharomezer-négyszazkilencven -- 0Osszegben ,,J0
teljesitési biztositék"-ot szolgaltat a jotallasi id6 els6 24 hénap tartamara. A jotallasi
biztositéknak még ezt kovetd 30 napig érvényben kell maradnia, lehivhatésaggal. A
jotallasi biztositékot a jotallasi idé kezd6 napjaig kell a Megrendel6 rendelkezésére
bocsatani.

A biztositék felhasznalasanak esetei:

A biztositék a jotallasi idGszakban esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség
korébe tartozo hibak kijavitisanak fedezete. A jotallas id6tartama alatt a Vallalkozo6 a
Megrendeld altal jelzett hibds munkarészek kijavitdsat - amennyiben az iddjaras a
javitast lehet6vé teszi - 15 napon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt
idétartamon beliil befejezni. Ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult - a Vallalkozd
értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal elvégeztetni.

8.3.2. A jo teljesitési biztositék Osszege részletekben is igénybe vehet. A jo teljesitési
biztositék Osszegének és/vagy részosszegének igénybevétele nem mentesiti
Vallalkoz6t a szerzédésszerii teljesitésbol eredd - a jo teljesitési biztositék Osszegét
meghaladé — megrendeldi kovetelések teljesitése alol.

8.3.3. Amennyiben a jo teljesitési biztositék bankgarancia forméjaban keriil teljesitésre, a
bankgarancia levélnek tartalmaznia kell, hogy a bank kotelezi magat, hogy a
Megrendel6 elsé irasbeli felszélitdséra, a Vallalkozé vagy barmely maés személy
esetleges kifogasait figyelmen kiviil hagyva, azonnal kifizeti Megrendel6nek a
megjeldlt dsszeget az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajat kotelezettsége
alapjan.



8.3.4. Amennyiben a Megrendeld ezen biztositékok terhére lehivast eszkdzol, a Vallalkozo

8.3:5.

84.

10.

10.1.

10.2.

ezt kovetden ezen biztositékot 72 dréan beliil kiteles az eredeti szintre feltdlteni. Ennek
megtagaddsa, vagy elmulasztisa egyoldalu felmondési ok a Megrendel® részérdl.

A szerzbdésszegés alapjan érvényesiteni kivant lehivds mértéke a Megrendel§
kizarélagos mérlegelési jogkore.

A jelen szerz6dés szerinti barmilyen kotbérigényét, vagy kovetelését a Megrendeld
jogosult a Vallalkozo altal nyujtott barmely Biztositék terhére, vagy a Vallalkozé
részere, barmilyen jogeimen jard Osszeg visszatartdsaval, beszamitis jogcimen
kiegyenliteni.

Jotallasi és szavatossagi feltételek

Villalkoz6 a viztorony felilletjavitds vonatkozasdban 60 hénap jotallast véllalt.
Halozati szivattyll beszerzésére a térvényben meghatdrozott jotallds és szavatossag
vonatkozik.

A ,Ivévizhaldzat rekonstrukcié” tekintetében a Véllalkozo vallalasa alapjan 60 hénap.

A jotallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkészilt munka megfelel a
jogszabalyokban, a szerz8désben, a miszaki leirdsban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kovetelménynek, eldirdsnak, szabvanynak. A nyertes Ajanlattevd
(véllalkozo) kdteles sajat koltségén a lehetd leghamarabb helyrehozni a hibakat, illetve
kijavitani a sériiléseket. A kicserélt vagy kijavitott részekre vonatkozéan a j6tallasi idé
Ujrakezdddik azon a napon, amikor a Megrendel$ szamara kielégitd modon a csere
vagy a kijavitas megtorténik.

A véllalkozé jotallasa megsziinik:
- Rendeltetés ellenes hasznélat, vagy rongalas kovetkeztében,
- Karbantartds és javitds kotelezettség elmulasztdsa esetén, amennyiben az a

Megrendeldt terheli.
A szavatossagi kotelezettségeinek a térvényben meghatarozottak szerint kell eleget

tenni.
Pétmunka elszamolasaval kapcsolatos feltételek
Villalkozo potmunka elszamoléasara nem jogosult.

Egyéb feltételek

A vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka I. osztdlyd minéségben, hiba-
¢s hidnymentesen elkésziilt, és azt a Villalkoz6 a Megrendelének 4tadja sikeres
miszaki atadas-atvételi eljaras befejezésével. A szivattylk a gyartd éltal csatolt
magyar nyelvi dokumentumainak 4tad4saval valosul meg. Vallalkozd a szerz6désben
megallapitott ellenérték teljes Osszegének szamlajara torténd megérkezésérdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti. Az épitmény Vallalkozé részérél a Megrendel
részére torténd birtokbaaddsara a fenti értesités Megrendel6hoz torténé megérkezését
kovetd 6t napon beliil torténik.

A szerzOdésben vallalt munkdk befejezését a Vallalkozo irdsban 2 nappal elére koteles
koz5lni.

BN

c\\z



10.3. Az atadas-atvételi eljaras, valamint az uto-feliilvizsgalati eljaras soran felek a Ptk. 405.
§-a szerint jarnak el.

10.4. Ha barmely, a szerzédésben elé nem irt, de a Megrendeld 4ltal elrendelt vizsgalat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem
felel meg a szerz6dés eldirasainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozonak kell

viselnie.

10.5. A Vallalkozé kotelezte magat, hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informaciokat bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvalositdsahoz
hasznélja fel és harmadik személy szdmara a hozzaférés lehetéségét meggatolja.

10.6. A szerzddés médositasa csak irdsban, mindkét fél kozos megegyezésével torténhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfeleléen. A felek nem mddosithatjak a kozbeszerzési
eljaras eredményeként megkotott szerzédésnek a felhivas, a dokumentacio feltételei,
illetve az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha
a) a modositds olyan feltételeket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerz6déskotést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett
ajanlattevokon kiviil mas ajanlattevok részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik
ajanlat nyertességét lehetové tették volna; vagy
b) a modositds a szerz6dés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajnlattevd javara
valtoztatja meg; vagy
c) a mobdositas a szerzGdés targyat az eredeti szerzddésben foglalt ajanlattevdi
kotelezettséghez képest 0j elemre terjeszti ki.

10.7. A Vallalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

10.8. A Vallalkozd szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a 10.9. pont szerinti ligyletekr6l a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

10.9. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges

olyan hatéridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a)A Villalkozo vallalkozasdban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott feltételeknek.
b)A Villalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo
gazdasagi tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

10.10. A 10.9. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo, a szerzodés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.
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10.11. A Kbt. 125. § (10) bekezdése alapjan a felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha a
jelen szerz0dés alairasdra 2013. aprilis 08. napjat kovetéen keriil sor, akkor az ajanlati
felhivas I1.3. pontjdban meghatarozott szerz6dés idétartamara rendelkezésre 4116 114
nap annyi nappal csokken, ahdny nappal késébb keriil sor a szerzédés alairasara.

11. Ellenorzések és vizsgalatok

11.1. Vallalkozd a Szerz6dés aldirdsdval kotelezettséget véllal arra, hogy a projekt
megvalésulasanak ellendrzését minden olyan szervezet, hatdsag, egyéb személy részére
lehetéve teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kételez. Felek vallaljak, hogy
minden olyan részletes informdaciét az ellendrzésre jogosultak részére kérés esetén
rendelkezésére bocsatanak, amely alapjan ellenérizhetd, hogy a projekt és a Szerzédés
rendelkezései megfeleléen valdsulnak meg.

11.2.Felek elfogadjak, hogy az ellen6rzésre jogosultak ellendrizhetik a tamogatas
felhasznalasat, akar sajat alkalmazottaik, akar altaluk megbizott és nevében eljaré kiilsé
szervezet révén.

11.3. Felek vallaljak, hogy az ellenérzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az altaluk
megbizott kiillsé szakért6k szdmira biztositia a megfelelé jogokat a projekt
megvaldsulas helyszineire vald bejutashoz, valamint a hozzaférést minden, az
ellendrzés lefolytatasdhoz sziikséges informacidhoz, beleértve az elektronikus
informaécidkat is.

12. Kifogasok — jogvita:

12.1 A szerzddés teljesitése sordn felmertilé vitas kérdéseket felek els6sorban egyméas kozotti
egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkoze az aktuélis idéponttd] kezdddd
rendszeres gyakorisagi munkahelyi koordin4cios értekezlet.

12.2 Az egyik fél altal a masik félnek kiildtt értesitéseket irasban (levélben, taviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megkiildeni és irdsban kell visszaigazolni. Az értesitésben
foglaltak akkor Ilépnek hatdlyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az értesités
érvényességi napjan, attél figgben, hogy melyik van kés6bb.

12.3 A Felek vitas kérdéseiket kdzvetlen targyaldsok Wutjan, békés dton kisérelik meg
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megallapodésa
alapjan a jogvita elbirdldsdra pertargyértéktol fiiggben a Budapest Komnyéki
Torvényszek, illetve a Ceglédi Jarasbirdsag illetékességét kotik ki.

12.4 ,,KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kédszimi Abony Viros Ivéviz minéség-javitasi és
ivovizhdlozat rekonstrukciés programja” cimii projektjében keletkezett
maradvanyérték és tartalékkeret felhasznilas miatti Kkivitelezési feladatainak
ellitaisa  targyd kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivdsa, ajanlattételi
dokumenticidja, az ajanlattevok altal feltett kérdésekre adott valaszok, targyalasi
jegyzOkonyvek az eljards sordn rogzitett egyéb dokumentumok, valamint a
Villalkozonak az eljarasban 2013. marcius 06-4n adott ajdnlata a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kotelezd érvényiiek (azok fizikai
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értelemben jelen szerzédéshez nem Keriilnek csatolésra). Amennyiben az ajénlattételi
felhivas, az ajanlattételi dokumentacid, az ajanlat é€s a vallalkozasi szerzddés kozott

eltérés van, igy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irdnyadénak tekinteni.

Jogszabalyi kételezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a

fentickben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

12.5 Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen
lenne vagy érvénytelenné vélna, a szerzOdés érvényessége egyebekben azonban

fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzédést nem kotott€k volna meg.

12.6 Jelen szerzbdés --16 -- szamozott oldalbol és a csatolt mellékletekbdl all.

12.7 Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a mindenkori

hatalyos jogszabéalyok az iranyadok.

12.8 A szerz6dés a Szerz6dé felek egybehangz6 véleménye alapjan, cégszerl aldirdsukkal 1ép

életbe. A szerzodés -- 6t --eredeti példanyban kertil alairasra.

EKISZ EpfTd
IP, KFT
6090 Kecskc;gg,l
Kelt: Abony, 2013. éprilis 08. v Vs ¢ 11024893.2.03
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W Villalkozé

A szerzbdés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletek:

- A kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
- Pénziigyi és miiszaki iitemterv
- C.A.R. felel6sségbiztositas
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