Szallitoi szerzodés

I. rész vonatkozasaban

Amely létrejott egyrészrol

Név: Abony Viros Onkormanyzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Képviseli: Romhanyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Addszam: 15730253-2-13

Szamlaszam: 11993609-06147486-10000104

Tel.: + 36-53-562095

Fax.: +36-53-360010

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: Linea Butor Kft.

Cim: 9011 Gyér, Dézsa major 01052/16
Képviseli: Zsadanyi Laszl6, iigyvezetd
Addszam: 11137050-2-08

Szamlaszam: 10103379-53707900-01000000
Tel.: +36 70-452-7536

Fax.: +36 96-511-061

Email: pardi.piroska@linea-art.hu

mint Szallito, (tovabbiakban: Szallit6) k6zott az aldbbiak szerint:

L Elé6zmények

Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2013. februdr 23-an kozbeszerzési Ajanlati felhivést tett
kozzé az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban 2013/S 039-062241. szidmon, valamint a
Kozbeszerzési Ertesitd 2013. évfolyam 23. szaméban, 2731 KE szam alatt Abony Viros
Onkormadnyzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosité szdmii projekt ,,Abony
Viros Kozosségi Haza — Komplex kulturdlis, oktatdsi, mifvészeti kozpont eszkizbeszerzése”
munkainak ellatasa targyaban.

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkérd Abony
Varos Képviseld-testiiletének Z-102/2013. szam hatarozataval a Szallité ajanlatat fogadta el
a kozbeszerzési eljards targyat képezd feladatokra, ennek megfeleléen a kdzbeszerzésekrol
sz6lo 2011.évi CVIIL toérvény (tovabbiakban: Kbt.) 124.§ (1) bekezdése értelmében felek
szerz8dést kotnek jelen szerzédés és az annak elvalaszthatatlan részeit képezd mellékletei
szerint.

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség a jelen kozbeszerzési eljarasra vonatkozéan a szabdlyossagi
tanusitvanyt 2013. majus 29-i ddtummal (2013. méjus 31-én érkezett), NFU/13B-08-93/2013.
(3670/2013.) iktatészam alatt megadta. EMIR azonosito: 2013/02/A/01082.
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Megrendel$ a szerzddés targyaval kapcsolatos kdvetelményeket az Ajanlati felhivasban és

dokumentacidban hatérozta meg.
A szerz6d6 felek az el6zmények figyelembe vételével az alabbiak szerint dllapodnak meg:

II.

A szerzl6dés tirgya

Abony, Kalvin utca 1. szam alatt megvalésitott ,,Multifunkcionalis Kézdsségi Haz és
Miivészeti Kozpont” felszerelések az alabbiak szerint:

A széllitand6 bitorok dontd része egyedi gyartasu termék, amelyek kifejezetten a kulturalis
intézmény belsd épitészeti harmonidjanak megteremtését szolgaljak. A butorok anyaga és
szinezése szintén egyedi a dokumentacidban részletesen leirtak alapjan.

Karpitozott székek, (nézétér, szakkori terem, kamara terem) rakasolhatd, sorolhato
karfas szék krom labbal, fekete mlianyag karfaval, tilés és hatkarpitozassal, az iiléslap
aljara szerelt fém sorold egységgel szallitva: 458 db

Kéarpitozott nézotéri szék (emeleti karzat) rakasolhatod, sorolhato karfds szék krom
labbal, fekete milianyag karfaval, {ilés és hatkéarpitozassal, az tiléslap aljara szerelt fém
sorold egységgel szallitva, fixen szerelve: 48 db

Fotel: 17 db — konyvtari olvasoteremben elhelyezett, a dokumentacioban meghatérozott
méretben és mindségben

Asztal: 9 db konyvtari olvasoteremben elhelyezett, a dokumentaciéban meghatarozott
méretben és mindségben

Elektromos mozgatasu allvanyrendszer elhelyezése a konyvtari raktarban: 1 egység (2
x 6 fm)

Emeleti 61t6z0k mobil berendezése: 2 egység

(1 egység tartalma:

- 2 db fogas — Sziluett fém és pacolt fa kombinaci6ji ruhafogas, kabat és
kalapakasztoval, esernyétartéval, cseppfogd kialakitésu talppal magassdga: 185 cm,

- 4 db asztal - tiikkros féslilk6d6 asztal 2 fidkkal, vilagitassal,

- 4 db szék — karfas, karpitozott karfas szék,

- 1 db dohanyzé asztal — fésiilkodo asztallal azonos szinben,

- 1 db kanapé — két személyes,

- 1 db fotel —nagy meéretii karpitozott)

Emeleti igazgatasi rész mobil bltorainak elhelyezése; 1 egység

(1 egység tartalma:

- 4 db irdasztal + 4db szamitdégépasztal + 4db gurulds-karpitozott szék - irdasztal:
140*80*75 méreti lapldbas  iréasztal 3  fidk+irdszertartés  konténerrel,
szamitogépasztal: 100*80*75 cm méretil lapldbas szamitogépasztal, klaviatura tartoval,
kéabelatvezetével gurulos-karpitozott szék: Szinkronmechanikas, karpitozott forgbszék,
allithato

- 6 db Irattarol6 szekrény - 70x150x180 méretben, teleajtos, polcos, zaras)

- 1 db ovalis targyaldasztal — laplabas targyald asztal 25 mm laminalt vastag laminalt
butorlapbol

- 6 db karpitozott szék — karpitozott favéazas szék

- 3 db all6 ruhafoga - Sziluett fém és pacolt fa kombinaciéji ruhafogas, kabat és
kalapakasztoval, eserny6tartoval, cseppfogd kialakitasu talppal magassaga: 185 cm)
Bérszék 4 db — 40x51x102 cm, bor hattamla

Kavézo biifé mobil bitorai: 1 egység

(1 egység tartalma:



- 6 db fotel
- 3 db kdvézbasztal — 118 x78x45

- 5 db kisasztal — 55x55x45

- 3 db kanapé — 2-2 személyes

- 20 db karpitozott szék — szennytaszité karpittal

° fréasztaHszémitc’)gép asztal, szakkori termek szamara: 3 db

o Installaciés tabla kidllitdsok szaméra, egyedi belséépitészeti terv szerint, csapolt-
csavarozott kapcsolatokkal, borovi feny6bél, lakozott lazirozott feliilettel, kétoldali
parafa boritdssal 200x150 cm mérette: 15 db

e Konyvtari polcok: 1 készlet (BelsGépitészeti terv szerinti mérettel és darabszdmban
~30 db, ~110 fm)

Egyedi belsdépitészeti terv szerint, csapolt-csavarozott kapcsolatokkal, vorosfenyd
anyagbol pacolt lakkozott feliilettel, valtozé hossz- és magassagi mérettel, egyedi
véglezar6 elemekkel.

e Foldszinti konyvtarrész informacios pult (~3,00 x 3,00 m befoglals tertilettel): 1
készlet. Egyedi bels6épitészeti terv szerint, csapolt-csavarozott kapcsolatokkal,
vorosfeny6 anyagbdl pacolt lakkozott feliilettel, sziitke héjbeton egyedi elemekkel,
polcrendszerrel és beépitett szekrényekkel,

e Emeleti kdnyvtarrész informaciés pult (~2,00 x 2,70 m befoglals teriilettel): 1 készlet
Egyedi belséépitészeti terv szerint, csapolt-csavarozott kapcsolatokkal, vorosfenyd
anyagbol pacolt lakkozott feliilettel, sziirke héjbeton és szines ,,fakocka” szerti egyedi
elemekkel, polcrendszerrel és beépitett szekrényekkel,

e Altaldnos informécios pult az auldban (~2,80 x 3,00 m-es befoglalé teriilettel): 1
készlet
Egyedi belstépitészeti terv szerint, csapolt-csavarozott kapcsolatokkal, vordsfenyd
anyagbol, pacolt, lakozott feliilettel, sziirke héjbeton egyedi elemekkel, polcrendszerrel
és beépitett szekrényekkel

o Foldszinti (~3,00 x 6,90 m befoglalé teriilettel) és emeleti (~2,30 x 6,00 m befoglald
meérettel) ruhatari pult és fogasok: 1 - 1 készlet
Egyedi belsdépitészeti terv szerint késziil$ pult, csapolt, csavarozott kapcsolatokkal,
vorosfeny6 anyagbdl pacolt lakkozott feliilettel, sziirke héjbeton egyedi elemekkel.
Egyedi fogasok terv szerinti kivitelben, pacolt lakkozott vérosfenyé anyagbél terv
szerinti darabszdmmal

o Foldszinti kavéz6-biifé barpultja (~3,90 x 3,80 m befoglalé teriilettel): 1 készlet
Egyedi belsdépitészeti terv szerint, csapolt-csavarozott kapcsolatokkal, vordsfeny6
anyagb6l, pacolt lakkozott felillettel, sziirke héjbeton egyedi elemekkel.
Polcrendszerrel és beépitett szekrényekkel, impregnalt mészké pultokkal, lehtizhato
"fotd" raccsal, zarhat6 kivitelben (mosogatd és mosd6 beszerzése nem targya a jelen
eljarasnak)

A gyartas csak helyszini méretfelvétel utan lehetséges, melyre a Megrendeld, a kivitelezést
végz0 Vallalkozo és a Szallité altal egyeztetett idopontban keriilhet sor, a jelen szerzédés
alairasat kovetd 15 napon beliil.

A beszerezni kivant eszkdzok miszaki jellemzdit az Ajanlati dokumentacié, valamint az
nyertes Ajanlat régziti, mely dokumentaciok a jelen szerz6dés alapjat képezik.



III.

Szerzodéses ellenérték

A szerzbdéses ellenérték: 35.880.000.-Ft + AFA, azaz --Harmincotmilli-
nyoleszaznyolcvanezer--Ft + AFA, mely tartalmazza a megrendelt II. pontban foglalt
butorok, berendezések 4rat, helyszinre szallitast, tovabba a garancidlis javitas teljes
koltségét.

A Megrendeld netté 0.-Ft, azaz nett6 --Nulla --Ft 0sszegli el6leget fizet. Amennyiben
eléleg fizetésére keriil sor, Uigy az eldlegszamla a végszamla 8sszegébdl keriil levonasra.
Az elélegszamla a benyujtdsdra a szerz6déskotést kovetden keriilhet sor, kifizetése 15
napon beliil térténik. Az elSleg szdmla benyujtasanak feltétele az elbleg visszafizetési
biztositék rendelkezésre bocsatasa.

Részszamlazasi lehetdség nincs.

Az aru ellenértéke a Szallitd szdmlajanak €s a mindkét fél képviseldje altal alairt
teljesitésigazolasnak a kézhezvétele utdn, a teljesitést kdvetd 30 napon beliil, a Kbt. 130.
§ (3) bekezdésének megfelelden keriil kiegyenlitésre. A teljesités igazolas kiadasénak
feltétele az atadds-atvételi jegyzOkonyvek, haszndlati Utmutatok Aatadasa, garancia
jegyek, az eszkozok szallitdsaval-, beszerelésével okozott kdrok helyreéllitdsa. A
jotallasi  biztositék rendelkezésre bocsatdsdnak igazoldsa feltétele a szamla

kifizetésének.
A kifizetés a 2003. évi XCILtv. (Art.) 36/A § hatalya ala tartozik.

A Szallitonak a szamla kiéllitdsival és benyujtasaval kapcsolatban a hatilyban 1évé
vonatkozo6 jogszabalyok el6irasai mellett be kell tartania a KMOP-5.2.1/B-09-2£-2010-
0011 jelii Tamogatasi Szerzédésre és palyazatra vonatkozo kifizetési eldirasokat is.
Tamogatas mértéke: 64,359316 %.

Az elszamolas és a kifizetés magyar forintban (HUF), palydzat pénziigyi elszdmolésa az
utéfinanszirozas szabélyai szerint torténik.

A projekt végrehajtasira a 2007-2013 programozdsi idészakban az Eurépai Regionalis
Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbol és a Kohézios Alapbdl szdrmazo
tamogatasok felhasznaldsdnak rendjérél szolo 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet eldirasai
vonatkoznak.

Vonatkozé jogszabalyok: 368/2011. (XIL 31.) Korm.r., 42/2012. (VI 17.) NFM
rendelet, 1/2004. (L5.) Korm.r., 360/2004. (XIL.26) Korm.r., 4/2011. (1.28.) Korm..,
2003. évi XCIL térvény 36/A. §.

Megrendeld éltal fizetendd minden ellenérték banki 4tutaldssal keriil megfizetésre.

Szallitd kijelenti, hogy a IIL.1. pontban rogzitett szerzodéses ellenértéken tilmenden
semmilyen jogcimen nem jogosult Megrendel6tél tovabbi dij- vagy koltsegtérites
igénylésére.

Megrendeld 30 napot meghaladd fizetési késedelme esetén koteles a Szallitd részére
fizetendd ellenérték utén a Ptk. 301/A. §-ban meghatérozott mértékil késedelmi kamatot

megfizetni.
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7.

8.

Iv.

Mind a Megrendel6, mind a Szallité (belfoldi) adbalany.

A Megrendel§ e szerz0dés alairdsaval igazolja, hogy a megvaldsités pénziigyi fedezete
rendelkezésére all.

Teljesités

Teljesitési hatarido: 2013. julius 01. Megrendel® kizarolag elézetes egyeztetés alapjén,
eldteljesitést elfogad!

A jelen projekt keretében kivitelezési munkaélatok folynak a szallitas helyeként megjelolt
helyszinen és a Széilliténak az eszkdzok, berendezések, butorok besllitasa és iizembe
helyezése sordn egyiitt kell mikddnie - a Megrendelé mellett - a teriileten kivitelezési
munkélatokat végzé vallalkozdval (véllalkozokkal). Ajanlati felhivas I11.2.1. pontjaban
meghatdrozott helyszini méretfelvétel a szerz6dés alairasat kovetden, 15 napon beliil
elvégezhetd, ezéltal a beszerzési és gyartasi folyamatok elkezdheték.

A teljesités helyszine: 2740 Abony, Kélvin 1t 1. szam

Megrendeld kételes a Szallitd nevesitett szakemberei szdméra a teljesités helyszinére
torténd beléptetést biztositani. A teljesitést kdveten Széllité koteles a helyiséget olyan
allapotban atadni Megrendelének, mint amilyen allapotban azt a munkaélatok megkezdése
el6tt atvette.

Szallitonak teljesitéskor Megrendel6 részére 4t kell adnia minden a szallitéssal,
kapcsolatos dokumentumot.

A Szallit6 késedelmes teljesitése esetén kotbérkotelezettséggel tartozik. A kotbér mértéke
késedelem esetén, a késedelmes napokra vonatkozéan 500.000.-Ft/nap. A megrendeld
legfeljebb a késedelem kezdetétSl szamitott 30 napra jogosult kétbér érvényesitésére.
Amennyiben a Széllité olyan stlyos szerzédésszegést kovet el, amely Megrendel6
részérol rendkiviili felmondashoz vezet, és emiatt a jelen szerzédés II. pontjaba
megfogalmazott feladat nem keriil elvégzésre, Széllité meghitsulasi kotbér jogeimén a
nettd ajdnlati  ar 25%-aval megegyezd 8.970.000.-Ft, azaz --Nyolemillio-
kilencszazhetvenezer-- Ft 6sszeget kiteles Megrendelének megfizetni.

A Szallité az elvégzendd munka tekintetében 48 honap jotallast véllalt. A jotallasi
kételezettség kiterjed arra, hogy az elkésziilt munka megfelel a jogszabalyokban, a
szerzOdésben, a muszaki lefrasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
kovetelménynek, el6irasnak, szabvanynak. A Szallito koteles sajat koltségén a lehetd
leghamarabb helyrehozni a hibdkat, illetve kijavitani a sériiléseket. A kicserélt vagy
kijavitott részekre vonatkozoan a jotallasi id6 ujrakezdddik azon a napon, amikor a
Megrendel6 szamadra kielégitd modon a csere vagy a kijavitis megtorténik.

A Szallito6 jotallasa megsziinik:

- Rendeltetés ellenes hasznélat, vagy rongaléas kovetkeztében,

- Karbantartdas és javitds kotelezettség elmulasztdsa esetén, amennyiben az a
Megrendelét terheli.



8.

A szavatossagi kotelezettségeinek a torvényben meghatarozottak szerint kell eleget
tenni.

Szallito vallalja, hogy a Megrendeld részére netté 1.794.000.-Ft, azaz --Egymillio-
hétszazkilencvennégyezer-- Osszegben, ,Joteljesitési biztositék"-ot szolgaltat, a sikeres
dtadas-atvételi jegyzokonyvi lezarasatol szamitott 48 hénapra, a jotallasi kotelezettség
idejére. A biztositéknak a jotallas id6 lejartaig érvényesnek €s lehivhatonak kell lenni.

Szallité véllalja, hogy a Megrendelé részére netté 1.794.000.-Ft, azaz -- Egymillid-
hétszazkilencvennégyezer--  Osszegben, teljesitési  biztositék"-ot  szolgaltat, a
szerzbdéskotés id6pontjatol a sikeres Aatadas-atvételi jegyzokonyvi lezarasaig. A
biztositéknak a j6tallds id6 kezdd id6pontjaig érvényesnek és lehivhatonak kell lenni.

V. A Felek egyiittmitkodése

1.

Mindkét fél kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés idotartama alatt folyamatosan
egyiittmiikddnek. Felek kotelesek tdjékozatni egymast a SzerzOdés teljesitését érintd
minden lényeges koriilményr6l. Ennek megfelelden idoben tdjékoztatjdk egymast, nem
csak a jelen Szerzédésben foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél, amely a
jelen Szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

Szallito kotelezettsége a Megrendel$ haladéktalan tdjékoztatdsa a munka sordn esetleg
felmeriil® minden olyan kériilményr6l, amely a Szerzédés teljesitését veszélyezteti, vagy
gatolja. A Felek, adataikban bekovetkezett valamennyi, a Szerzddés szempontjabol
lényeges véltozast kotelesek haladéktalanul irasban egymas tudomésara hozni.

Barmely, a Felek kozott, a jelen Szerzodés vagy a jogszabdly éltal eldirt jognyilatkozatot
irasban kell megtenni. Az értesités személyes kézbesités esetén a masik Fél altali atvétel
napjéan, postai kiildemény esetén a postai tértivevényen feltiintetett napon tekinthet
kozoltnek. Faxon tortént tovabbitds esetén az értesités kozoltnek tekintendd az
cllenérzbszelvény szerinti iddpontban, feltéve, hogy azt egyidejlileg postai tértivevényes
ajanlott kiildeményként is megkiildték. A teljesitéssel Osszefliggd kapcsolattartas soran a
Felek képviseléi altal faxon vagy e-mailben megkiildstt értesités kozoltnek tekinthetd, ha
a fax megkiildését az igazold jelentés, vagy az email kézhezvételét a masik fél
visszaigazolja.

Kapcsolattarto neve:
Megrendeld részérdl: Romhanyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szam

Tel.: +36-53-562095

Fax.: + 36-53-360010

E-mail: abony@abony.hu

Szallitoé részérdl: Tothné Pardi Piroska
Cim: 9011 Gy6r, Dézsa major
Tel.: +36 70-452-7536
Fax.: +36 96-511-061

E-mail: pardi.piroska@linea-art.hu



VI. Szaillité kotelezettségei, jogai

1.

Elvégzi a jelen szerz8dés I1. Szerzédés targya részben meghatérozott munkakat.

Szallité kotelezettséget vallal, hogy jelen szerzédés targyaban megfogalmazott
feladatokat legjobb tudésa szerint végzi, feliigyeletet és irdnyitast gyakorol a felhasznalt
eszk6z0k, az alkalmazott modszerek és technoldgidk, a valasztott eljarasok, valamint a
munka minden részletének elvégzése és Gsszehangolasa tekintetében.

Biztositja a megfelel szakértelemmel rendelkez6é munkaerét.

Betartja a munkavédelmi eldirdsokat és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
tevékenységével 6sszefliggd esetleges karok, balesetek, sériilések elkertilése érdekében.

Szallité - Megrendeld igénye szerint - részt vesz a Megrendel6 altal kezdeményezett
operativ értekezleteken.

A Szallité a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjeldlt alvallalkozé(k)
bevonéséval koteles teljesiteni. A Szallité a szerzédés teljesitéséhez kizardlag az
ajanlatdban az adott poziciéra megjeldlt szakembereket veheti igénybe. A Megrendel§ a
felhivasban meghatarozott poziciéra kizarélag az ajanlatban erre a poziciéra megjelolt
szakembert tekinti nyilatkozattételre jogosult személynek, tovabba az adott szakember
tartozik felelosséggel a jogszabalyban és a szerzédésben az adott pozicidra eldirt
feladatok ellatasaért.

A Szallito koteles a Megrendeldnek bejelenteni, ha olyan alvallalkoz6t kivan bevonni a
teljesitésbe, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg ¢s a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
Kbt. 56. §. (1) bekezdés valamint, a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a-d, f pontjai szerinti
kizar6 okok hatalya alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési
eljarasban részt vett a Szallito alkalmassiganak igazoldsiban, csak az Megrendel§
hozzéjérulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzddéskotést kovetden - a szerzédéskotéskor elére nem lathaté ok kivetkeztében -
bedllott 1ényeges koriilmény, vagy az alvéallalkozé bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a
szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithet a megjelolt alvallalkozéval, és ha
a Szallité az @j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Szallitoként szerz6dé fél a kézbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

A Sz4llito a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehett
alvallalkozoi, 4ltaluk végzendé munkarészek, azok szizalékos ardnya:

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapjan a kézbeszerzésnek azon részei, melynek
teljesitéséhez a Szallit6 alvallalkozét vesz igénybe: nem relevans

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehetd alvallalkozbi,
altaluk végzendé munkarészek, azok szézalékos aranya: nem relevans



10.

11.

12.

13.

A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapjan Szallito altal alkalmazott szakember: nem relevans
A Szallité, alvallalkozo(k) bevondsa esetén is teljes koriien €s kozvetlentil felelds a
jelen szerzodésben foglalt kitelezettségek teljesitéséért.

A Kbt 128. § (2) bekezdése alapjan: ,,Az ajanlattevként szerz6do fél teljesitésében — a
(3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremiikddni az olyan alvallalkozd és
szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolaséban. Az ajanlattevo koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan —
akar a kordbban megjeldlt alvéallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatidban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéllalkozo nem
all az 56. § — valamint, ha a megel6z0 kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkéré eldirta,
az 57. § — szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovédbbiakban e bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevd
alkalmassaganak igazolasaban, csak az ajanlatkér6 hozzajarulasval €s abban az esetben
vehet részt a teljesitésben mds alvallalkozo, ha a szerz6déskotést kovetbéen — a
szerzbdéskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében — bedllott 1ényeges koriilmény,
vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy
része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha az ajanlattevd az \j
alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelmenyeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egylitt felelt meg.

(5) Az (1)~(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az
ajanlattevoként szerz6dd fél vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha
ezek valamelyike, mint gazdasigi tarsasdg atalakul vagy a szervezet jogutddlassal
megsziinik.”

Szallité szavatolja, hogy a Szerzddésben foglalt feladatok elvégzéséhez megfeleld
szakértelemmel, gondossaggal, tapasztalattal és szakmai gyakorlattal rendelkezik

Szallitd a Szerz6dés tartalma tekintetében a Szerzddés teljesitését nem engedheti at,
illetve a jelen Szerzddésbdl e tekintetben szarmazé jogait illetve kotelezettségeit nem
engedményezheti, vagy ruhazhatja 4t harmadik személyre.

Sz4llit6 teljesitése csak és kizardlag akkor tekinthetd elfogadottnak, ha Megrendeld a
teljesitést irasban elismerte.

Szallito kotelezi magéat, hogy a birtokaba keriilo adatokat, terveket, illetve egyéb
informacidkat bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvalésitidsdhoz
hasznélja fel és harmadik személy szdmara hozzaférés lehetéségét meggatolja.



VII. Megrendeld kotelezettségei, jogai

1. Megrendeld fenntartja magéanak a jogot, hogy a projekt irdnyitisaban - Szallitd részérdl
kijelolt - kozvetleniil kozremiikodé és Megrendelovel kozvetleniil kapcsolatot tartd
munkatarsak személyét €s a veliik torténd egylittmiikodés modjat - Szallitd egyetértése
mellett - jovahagyja.

2. Megrendelé kell6 id6ben atadja Szallitdé szaméara mindazon irdsos dokumentumot
(terveket, egyéb informacidkat), amelyek a Szerz6dés teljesitése szempontjabdl
jelentdséggel birnak a Szallito szerz6désszerl tevékenysége érdekében.

3. Megrendel6 idében értesiti Szallitot a teljesitési hely mindenkori biztonsagi gyakorlatarél
(pl. belépdékartya, biztonsagi ajtd, egy€b biztonsagi berendezések, 6rék stb.), annak
érdekében, hogy a teljesités zavartalanul folyhasson.

VIII. A szerzédés idétartama
A szerzOdés idotartama: a szerz6dés alairdsanak idpontjatol az szerzédésszert teljesitést
kovetd atadas-atvétel iddpontjaig tart.

IX. Ellenorzések és vizsgalatok

1. Szallito a SzerzOdés alairasaval kotelezettséget wvallal arra, hogy a projekt
megvalosuldsanak ellendrzését minden olyan szervezet, hatdsag, egyéb személy részére
lehetOvé teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez. Felek vallaljak, hogy
minden olyan részletes informaciot az ellenbrzésre jogosultak részére kérés esetén
rendelkezésére bocsatanak, amely alapjan ellendrizhetd, hogy a projekt és a Szerz6dés
rendelkezései megfelelden valdsulnak meg.

2. Felek elfogadjék, hogy az ellen6rzésre jogosultak ellenérizhetik a tdmogatis
felhasznaldsat, akdr sajat alkalmazottaik, akar altaluk megbizott és nevében eljar6 kiilsé
szervezet révén.

3. Felek vallaljak, hogy az ellenérzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az altaluk
megbizott kiillsé szakérték szadmédra biztositja a megfeleld jogokat a projekt
megvalosulas helyszineire valé bejutashoz, valamint a hozzaférést minden, az
ellendrzés lefolytatdsdhoz sziikséges informdacidhoz, beleértve az elektronikus
informacidkat is.

X. Vegyes rendelkezések

1. A szerzédés modositasa csak irasban, mindkét fél kdzos megegyezésével torténhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelelden. A felek nem maédosithatjak a kdzbeszerzési
eljaras eredményeként megkotott szerzodésnek a felhivas, a dokumentacio feltételei,
illetve az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha
a) a modositds olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerzodéskotést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett
ajanlattevokon kiviil més ajanlattevok részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik
ajanlat nyertességét lehetové tették volna; vagy
b) a modositas a szerzodés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajanlattevd javara valtoztatja

meg; vagy
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3.1.

3.2,

3.4.

XI.

1;

3.

c) a modositis a szerzodés targydt az eredeti szerzodésben foglalt ajanlattevéi
kotelezettséghez képest 1ij elemre terjeszti ki.

A Szallitd nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokdoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A Szallité szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi €s a 3.2. pont szerinti ligyletekr6l a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) A Vallalkoz6 vallalkozasaban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott feltételeknek.

b) A Villalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

A 3.2. pont szerinti felmondés esetén a Szallitd, a szerzodés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kbt. 125. § (10) bekezdése alapjan a felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés alairdsara 2013. méajus 17. napjat kovetden Kerlil sor, akkor az ajnlati
felhivas I1.3. pontjaban meghatarozott szerzodés id6tartamara rendelkezésre allo 44 nap
annyi nappal csokken, ah4ny nappal késébb kertil sor a szerz6dés alairaséra.

Kifogasok — jogvita:

A szerzddés teljesitése soran felmeriils vitas kérdéseket felek elsdsorban egymas kozotti
egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkdze az aktualis idOponttol kezd6dd
rendszeres gyakorisagi munkahelyi koordinacids értekezlet.

Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, taviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megkiildeni és irdsban kell visszaigazolni. Az értesitésben
foglaltak akkor lépnek hatdlyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az értesités
érvényességi napjan, attdl fliggden, hogy melyik van késobb.

A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyalasok utjan, békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megallapodasa alapjan a
jogvita elbiralasara pertargyértéktol fiiggden a Budapest Kornyéki Torvényszék, illetve a
Ceglédi Varosi Birdsag illeté¢kességét kotik ki.



Abony Viéros Onkormanyzata részére a ,,KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosité
szamua projekt ,Abony Viros Kozosségi Hiza — Komplex kulturilis, oktatisi,
miivészeti kozpont eszkozbeszerzése” munkalatainak ellatasa targya kozbeszerzési
eljaras ajanlati felhivasa, ajanlati dokumentacioja, az ajanlattevok altal feltett kérdésekre
adott valaszok, az eljaras soran rogzitett egyéb dokumentumok, valamint a Szallitonak az
eljarasban 2013. 4prilis 15-én adott ajanlata a jelen szerzOdés elvalaszthatatlan részét
képezik és a Felekre nézve kotelezd érvényliek (azok fizikai értelemben jelen
szerzOdéshez nem Kkeriilnek csatolasra). Amennyiben az ajanlati felhivas, az ajanlati
dokumentécid, az ajanlat, valamint a véllalkozési szerzddés kozott eltérés van, ugy a
dokumentumokat a felsorolasuk sorrendjében kell iranyadonak tekinteni.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikdtés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

4. A fenti dokumentumok €s a szerz6dés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik. A jelen
szerzO0désben nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozdan a felsorolt
dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesiilnek.

Amennyiben jelen szerzodés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen
lenne vagy érvénytelenné véalna, a szerz6dés érvényessége egyebekben azonban
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kotstték volna meg.

5. Jelen szerzbddes --tizenegy --szamozott oldalbdl és a csatolt mellékletekbo6l all.

6. Jelen szerzd6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a mindenkori
hatélyos jogszabalyok az iranyadok.

7. A szerz8dés a Szerz8do felek egybehangzd véleménye alapjan, cégszeri alairasukkal Iép
¢letbe.

8. A szerzddés alairasanak feltétele a teljesitési biztositék rendelkezésre allasanak igazoldsa.
Jelen szerzOdés 5 eredeti példanyban késziilt, melyb6l 4 példany illeti a Megrendel6t, 1
példany a Szallitot.
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Megallapodas pothataridé kitiizésére

I. rész vonatkozasaban

Amely létrejott egyrészrol

Név: Abony Viros Onkormsnyzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Képviseli: Romhdnyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Adodszam: 15730253-2-13

Szamlaszam: 11993609-06147486-10000104

Tel.: + 36-53-562095

Fax.: +36-53-360010

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovdbbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: Linea Butor Kft.

Cim: 9011 Gydr, Dézsa major 01052/16
Keépviseli: Zsadanyi Laszl6, ligyvezeto
Adoészam: 11137050-2-08

Szamlaszam: 10103379-53707900-01000000
Tel.: +36 70-452-7536

Fax.: +36 96-511-061

Email: pardi.piroska@linea-art.hu

mint Szallitd, (tovabbiakban: Szallité) kozott az alabbiak szerint:

I Elézmények

Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2013. februdr 23-4n kozbeszerzési Ajanlati felhivast tett
kozzé az Burépai Uni6 Hivatalos Lapjdban 2013/S 039-062241. szémon, valamint a
Kézbeszerzési Ertesitd 2013. évfolyam 23. szamaban, 2731 KE szam alatt Abony Viros
Onkormdnyzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosité szdmii projekt ,,Abony
Viros Kézosségi Hiza — Komplex kulturdlis, oktatdsi, miivészeti kizpont eszkozbeszerzése”
munkdinak ellatasa targyaban.

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkérd Abony
Varos Képvisel6-testiiletének Z-102/2013 sz. hatarozataval a Szallité ajanlatét fogadta el,
mint a nyertes ajanlatot kovet6 legelonydsebb ajanlattevd ajanlatat a kdzbeszerzési eljaras
targyat képezd feladatokra, ennek megfeleléen a kozbeszerzésekrdl szold 2011.évi CVIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) 124.§ (1) bekezdése értelmében felek 2013. junius 24-én
szerzédést kotottek.



Az Abony Varos Onkorményzata altal létrehozott Kozbeszerzési Ad-Hoc Bizottsag 2013.
aprilis 30-4n 09:30 6rakor megtartott ilésén véleményezte a dontési javaslatot a fenti
kozbeszerzési eljaras eredményével kapcsolatban, majd a Képviselo-testillet még ezen a
napon Z-102/2013. Hatérozatdval — a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség Kozbeszerzés-
feliigyeleti Féosztilya altal kiadandé Szabalyossdgi Tanusitvany kibocsatdsatol fliggd
hatallyal — meghozta dontését.

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség részére a kozbeszerzési eljards soran addig keletkezett
valamennyi dokumentum megkiildésre keriilt a Szabalyossagi Tanusitvany megkerése
céljabol.

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség a jelen kdzbeszerzési eljarsra vonatkozoan a szabalyossagi
tanusitvanyt 2013. majus 29-i datummal (2013. méjus 31-én 18:02 orakor érkezett),
NFU/13B-08-93/2013.  (3670/2013.) iktatészdm alatt megadta. EMIR azonosito:
2013/02/A/01082.

Az bsszegezés, Osszesitd értékelés 2013. junius 03-4n keriilt megkiildésre valamennyi
ajanlattevd részére. A Kbt. 124. § (6) bekezdése alapjan szerzOdéskotési tilalmi id6szak utolso
napja: 2013. junius 12, ennek megfeleléen a szerzédéskotésre 2013. junius 13-4n kertilhetett
volna sor. A nyertesként kihirdetett ajanlattevé 2013.junius 13-an értesitette a Megrendeldt,
hogy a szerzodéskotéstdl elall. Az A-539/2013. iktatoszamu levél alapjan a nyertes ajénlatot
kovetd legeldnydsebb ajanlattevd a szerzodéskotésre felkérésre kertilt.

Az Ajanlati felhivas I1.3) A szerz6dés idGtartama vagy a befejezés hatarideje pontja az
al4bbiakat tartalmazza: ,, Az id6tartam hénapban: vagy napban: 44 (a szerzédés meghotésétdl
szamitva)”, VI1.3) Tovébbi informacidk 34. pontja az aldbbiakat tartalmazza: , Teljesitési
hataridé az ajdanlattételi felhivdas I13. pontja alapjan 44 nap a szerzddés megkotésétdl
szamolva, de legkésobb 2013. julius 01.”

A 2013. junius 24-én megkotott szerz6dés alairasakor mar szakmailag egyértelmt volt, hogy
a 2013. julius 01-ig még hatralév$ 7 nap alatt a szerzédésben vallalt munkélatokat nem lehet
elvégezni, ezért kdzos megegyezéssel a Felek a munka elvégzésére pothatarid6t tiiznek ki,
melynek hatarideje az ajanlattételi felhivas I1.3. pont alapjédn szerzodéskotéstol szamitott 44.
nap, azaz a befejezési hataridé: 2013. augusztus 06-a.

Jelen péthatdridd kitlizést tartalmazé Megallapodas 5 eredeti példanyban késziilt, melybdl 4
példany illeti a Megrendelét, 1 példany a Szallitot.
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