VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyfeld] az

Abony Viros Onkormanyzata

(2740 Abony, Kossuth tér 1.)

mint Megrendels (tovabbiakban Megrendelé)

Addszama: 15390709-2-13

APEH-nal bejelentett bankszamlaszama: 11 993609-06147486-10000104
Képviseli: Romhaényiné dr. Balogh Edit, polgarmester

masfelél a

GEN-EP FEpitési Zartkoriien Miiksds Részvénytarsasag

mint Vallalkozé (tovabbiakban Vallalkozo)
Cégjegyzékszama: 03-10-100410

Addszama: 14770603-2-03

APEH-n4l bejelentett bankszamlaszima: 1 1500092-10004775

Képviseli: dr. Kallé Janos, vezérigazgaté

k6zott az alabbiak szerint.

1. A SZERZODES TARGYA:

1.1. Megrendels megrendeli, Vallalkozo elvallalja az abonyi egészségha
épitésének/munkainak komplett kivitelezését az ajanlati  dokumentaciéban
részletezett miiszaki tartalom szerint, mely jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezi

1.2. A szerz6dés kiterjed azokra a munkafolyamatokra s, amelyek jelen szerz8désben,
illetve a mellékleteiben és a tervez6i  dokumentaciokban kiilon nevesitve
nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak komplett megvalésitisahoz miszaki
sziikségszerliségbél eredéen hozzatartoznak.

1.3. Felek megallapodnak abban, hogy a teljesités megrendeld altal meghatarozott
véghatarideje: 2010. junius 30.

Felek megallapitjak, hogy a vallalkozé ajanlatdban ennél kedvezébb - jelen
szerz8dés 3. pontja szerint - teljesitési véghataridét vallalt,

2. A SZERZODES OSSZEGE:
2.1. A szerzédésben vallalt munksk vallalkozoi dij Osszege —~ a kozbeszerzési

eljardsban kialakitott — a befejezési hataridére prognosztizalt egy6sszegii vallalasi
ar:

EPITES-SZERELESI MUNKA (AFA/ egyéb 242.099.412,-Ft |- Ft
adék nélkiil):




2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Azaz:Kétszaznegyvenkétmillio-kilencvenkilencezer-négyszaztizenketté forint +
25 % altalanos forgalmi ad6, mindosszesen: 302.624.265,- Ft (azaz bruttd
Haromszazkétmillid-hatszazhuszonnégyezer-kétszazhatvanst forint)

A 2007. évi CXXVIL Térvény (AFA) 142. § (2008.05.01-t8] hatalyos) eléirasai
szerint Megrendeld jelen szerzddéses alairasaval nyilatkozik, hogy a létesitmény
épitési hatosagi engedély-koteles.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy mindkét szerz6dd fél belfoldén bejegyzett
gazdasagi tarsasag, egyik félnek sincs az AFA torvény altal szabéalyozott olyan
kiilonleges adozasi jogalldsa, mely alapjan az ado megfizetése tble ne lenne
kovetelhetd, ezzel megfelelnek a forditott adozas feltételeinek.

Szerzédd felek rogzitik, hogy az Altalanos Forgalmi Adot (AFA) a
szerzodéskotéskor hatalyban 1évé AFA torvény alapjan Megrendelé allapitja meg,
és vallja be onbevallassal a fizetendd AFA-t, és az AFA fizetési kotelezettségének
eleget tesz.

A vallalkoz6i dij magaban foglalja a szerz6dés miiszaki tartalmanak szakszeri és
komplett megvalodsitasat azzal, hogy a vallalt miszaki tartalom megvaldsitasa
esetén mennyiségi- és miszaki észrevételekre vald hivatkozassal a vallalkozoéi dij
nem novelheto, és a teljesitési hataridé nem modosithato.

A vallalasi ar fedezetet nyQjt mindazon munkdk elvégzésére és a felmerild
koltségekre, melyet a szerzddés elvégzendd munkaként felsorol, és melyek
szlikségesek a 4. pontban meghatarozott munkak szakszerii és komplett
megvaldsitasahoz, figyelembe véve a helyszini koriilményeket és adottsagokat.

A vallalkozasi szerzodés 6sszeg magaban foglalja — a teljesség igénye nélkiil a
Vallalkozo altal beépitésre keriil6 valamennyi anyagédrat, a munkabért és
jarulékait, kiilfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolasi dijakat, az ezekben
bekovetkezd  esetleges  arvaltozasokkal egylitt, a  forint  esetleges
arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit, vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges
ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvaldsitasi €s ezek elbontési,
elszallitasi koltségeit, a meteoroldgiai hatasokkal szembeni védekezés koltségeit
illetve a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit, a kivitelezéssel
Osszefiiggd szervezési, organizacids tevékenység és ezzel Osszefliggd szervezési
koltségeket, a Vallalkozé altal hasznalt munkateriilet 6rzési koltségét, a
Vallalkozé altal végzett munkdk megovasi koltségeit, a fel- és levonuléssal
kapcsolatos 6sszes koltséget.

Vallalkozo a fenti aron feliil semmilyen cimen tobbletksltséget nem érvényesithet,
kivéve a megrendel6 altal elrendelt potmunkak ellenértékét.

Amennyiben a Megrendelé — a jelen szerzédés 8.1. pontjaban foglalt joganal
fogva — a szerz6désben foglalt munkakat csékkenti, annak megfeleléen csokken
az ar is.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett potmunkat vagy elhagyott munkat a
szerz6désben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni,
ha azonban a szerzédés nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy arat, akkor a
szerz6do felek megegyezése sziikséges. Amennyiben a megegyezés nem jon létre,
igy poétmunka esetén annak megrendelése nem eredményezi a potmunkara
irdnyulé szerzédés létrejottét, a munkamennyiség csokkenése esetén pedig a
tényleges csokkenés mértéke hatdrozza meg a véllalkozoi dij csokkenésének
Osszeget.




2.8.

2.9.

Amennyiben a betervezett miiszaki megoldasok alkalmazasa szakhatosagi
jovahagyas hidnyaban, vagy egyéb eldirasok valtozasa miatt ellehetetlentil, és a
tervezettdl eltéré miiszaki megoldast kell alkalmazni, akkor felek egyiittesen
gondoskodnak a szerzddésben, illetve annak modositasaiban meghatarozott
arhatarokon beltil maradé Gj megoldas alkalmazasarol.

Jelen ataldnyaras megallapodas alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal a teljes
mennyiségért és hianytalansagért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek
eléirva a tervdokumentacidban, viszont a szakmai szokdsok szerint
hozzétartoznak a szerzddés targyanak kifogastalan, teljes korii kivitelezéséhez.

3. A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

3.1.

3.2.

4,

4.1

Munkateriilet atadasa: 2009. 10.05.

A szerz6dés miiszaki tartalmanak hiba és
hianymentes befejezése: 2010. 04. 30.

Felek a szerz6dés szerinti teljesités idOpontjanak a lezart miiszaki atadas-atvételi
eljarast tekintik.

A hatarid6 teljesitésének megallapitasat, valamint az elvégzett munkak atadas-
atvételét Vallalkozonak kell kezdeményeznie, a Megrendelonek irt 8 napos
eloértesitéssel kiildott készre jelentéssel.

A SZERZODES MUSZAKI TARTALMA:

A szerzédésben vallalt munkak épitési-, szerelési- és gyartasi feladatainak komplett
elvégzésére a milszaki tervdokumentacio alapjan a Véllalkozé tételes ajdnlatot is készitett.
Az aldbbi dokumentumokat gy kell tekinteni, hogy azok a jelen szerzodés elvalaszthatatlan
részét alkotjak, értelmezik és magyarazzak, a kovetkezd fontossagi sorrend szerint:

(a) Ajanlattevoi Nyilatkozatok

(b) Miiszaki tervdokumentdciok, €pitésiigyi hatdsagi engedélyek

(c) Tételes részletes ajanlattevéi ajanlat és annak fiiggelékei,

(d) Minden egyéb olyan dokumentum, amely ezen szerzodés részét képezi.

Amennyiben szerz6dé felek az elézéekben felsorolt dokumentumokat modositjak, vagy
kiegészitik, akkor a modositdsok, kiegészitések és feljegyzések a fontossagi sorrendben arra
a helyre keriilnek, amelyik dokumentumot modositjék.

4.1.1

A vallalkozo6 feladata:

A dokumentacié részét képezd kiviteli tervek szerint a kivitelezési munkék
komplett megvalésitasa elsddlegesen az atadott miszaki tervdokumentacionak
megfelelden, valamint a jelen szerzodés miiszaki tartalma, a koltségvetés és a
helyszini adottsdgok alapjan, a Megrendeld, és a Tervezo altal elfogadott miiszaki
megoldasok szerint.

A kivitelezéséhez sziikséges valamennyi jarulékos munka elvégzése, igy a
szitkséges allvanyzatok épitése, bontasa (helyszinen tartasa), Vallalkozo feladata,
melyek koltségeit a 2.1 pontban szereplo szerzodéses Osszeg tartalmazza.
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4.2

43

4.4

4.5

5.

5.1
5.2

A helyszini munkékhoz sziikséges eszk6z biztositdsa Vallalkoz6 feladata, melynek
koltségeit a szerz6déses Osszeg tartalmazza.

A vizszintes geodéziai alappontokat és egy magassagi alappontot Megrendeld
Villalkoz6 részére atad. A kivitelezéshez sziikséges tovabbi pontok létesitése,
valamint a szerkezetek kitlizése Vallalkozo feladata.

Villalkozé a szerzédésben emlitett tervdokumentécié tervlapjait, miiszaki-,
koltségvetési kiirasat feliilvizsgalta, észrevételezte, annak koltségkihatasait a
jarulékos munkéakkal egyiitt egyeztette a szerz6dés megkotése elbtt, ezért
Vallalkoz6é a kivitelezés soran a tervdokumentacié (illetve egyebek) esetleges
hidnyossagaira valdé hivatkozassal mennyiségi kifogast tobbletkdltség igényt
Megrendel6 felé jelen szerzoédés megkotését kévetében nem emel.

A tervdokumentacidban szerepl tételektdl valé mennyiségi és mindségi eltérés
csak Megrendeld el6zetes irasbeli jovahagyasaval térténhet.

A mindség megallapitdsandl altaldban a Magyar Szabvany el6irasait kell
figyelembe venni. Amennyiben az adott témaban nincs Magyar Szabvany, vagy
gyengébb kovetelményt fogalmaz meg, akkor a DIN megfelel6 fejezetét kell
figyelembe venni.

Vallalkozénak — Megrendelé kozremiikédésével — torekedni kell arra, hogy a
vallaldsi Osszegen belill a kiviteli tervdokumentaciéban és ezen szerzddésben
rogzitett miszaki tartalom, valamint az id6kdzben esetlegesen felmeriil6 épittet6i
igények, modositasok tébbletksltséget nem eredményez6 modon keriiljenek
Megrendel6, Tervez6 Aaltal jovahagyésra, az épittetdéi potigények, miiszaki
szitkségességbOl felmeriil6 munkak a miszaki tartalomban kompenzalas révén a
szerz6dott Osszegen belill megvalosithatok legyenek. Megrendelé Vallalkozd
szamlajat el6zoek értelmében csak a munkak Megrendel6 altal torténd hianytalan
és hibamentes atvétele esetén fizeti ki.

Vallalkozé folyamatosan a legkisebb munkafazisok végzése estén is felelés
miiszaki vezet6t tart a helyszinen.

Vallalkoz6 feladata az altala készitett szerkezetek allagdnak megodvasa az atadas-
atvételig. Amennyiben a kivitelezés soran, a Vallalkoz¢ altal készitett épiiletrészek
kialakitasa akadalyozza mas Vallalkozdk kivitelezési munkait (pontatlansag,
hianyz6 szerkezetek, nem terv szerinti kialakitas, stb.) ugy ezek helyreallitasa,
javitasa, potlasa Vallalkozok feladata.

MUSZAKI-PENZUGYI UTEMEZES:

Szerz6d6é felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6é az alabbiak szerint jogosult
szamlazasra.

1. elblegszamla: a bontasi munkak elvégzését kovetden

2. elblegszamla: az 0j épitési munkak 30%-anak elvégzését kovetben

végszamla a teljesitési hatarido leteltével és a teljesitésigazolas kiallitasat kovetden

Miszaki tartalom  : szerzodésben vallalt épitési-, szerelési-, technolégiai munkak

befejezése
Vallalkozo a Megrendeldvel leegyeztetett miiszaki-pénziigyi iitemtervet készit.

A szerzb6dd felek megallapodnak abban, hogy a véghataridé kotbérterhes, €s a
jelen szerzddésben foglalt szolgéltatas oszthatatlan.

>




6. PENZUGYI ELSZAMOLAS:

6.1 Megrendel6 a munkak késziiltségét a miiszaki pénziigyi ilitemezés szerint ellendrzi
¢és a részszamla miiszaki tartalmara, a miszaki tartalom teljesitésének megfeleléen
a teljesitésigazolast vallalkozénak kiadja.

6.2 Vallalkozé6 az elvégzett munkakrdl a pénziigyi rendeleteknek megfeleld
részszamlat, illetve végszamlat allit ki, melynek két példanyat kifizetés céljabol a
Megrendeld kdzpontjaba megkiild.

6.3 A részszamla kiallitdsdnak alapja a Megrendeld és a Vallalkoz6é altal alairt
teljesitésigazold jegyzokonyv. Vallalkoz6 részszamldja a fenti dokumentumok
eredeti alairdsi példanyainak részszamlahoz torténd csatoldsiaval nyujthatja be
Megrendelo felé.

6.4 A végszamla miszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibétlan és
hianytalan elvégzése, a szerz6dés teljesitése utan nyujthaté be, a megrendeld és
vallalkozé altal alairt 4tadas atvételi jegyzOkonyv alapjan kiallitott a szerzédés
teljesitését igazold jegyzOkonyv csatolasaval. Vallalkozé szamlajat fenti
dokumentumok eredeti aldirdsi példanyainak szdmldhoz torténd csatolasaval
nyUjthatja be Megrendeld felé.

6.5 Megrendel6 a részszamla és a végszdmla végosszegébdl az Gsszegre vetitett 10,03
%-ot, 25.000.000,- Ft-ot jolteljesitési garanciaként a szerzOdésben kikotott
id6tartamra, azaz 1 év + 30 napig tart vissza. A visszatartdsok Kkifizetése a
Visszatartasi lehivas benyujtasatol szamitott 30 naptari nap utan esedékes.

6.6 A részszamla és a szamla hivatalos érkeztetése Megrendeld kdzpontjaban (Abony,
Kossuth tér 1.) torténik. A részszamla és szamla, 6sszegének atutalasa a kiallitastol
szamitott 30 napon beliil torténik, a végszamla Osszegének A4tutalasa a
kézhezvételtd]l szamitott 30 napon beliil torténik a szerzddésben rogzitett feltételek
figyelembe vételével. Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozo a jegybanki
alapkamat mértékli késedelmi kamat felszamitdsara jogosult. A részszamlan,
illetve a szamlan szerepelnie kell Megrendel6 addészaméanak ¢és az alabbi
szovegnek:

Az AFA-t az AFA torvény 142.§-a alapjan a forditott adézas szabalyai szerint

Megrendelo fizeti.”

7 KOTBEREK, SZANKCIOK

7.1 A miiszaki tartalom moédositasai, kiegészitések vagy miiszaki tartalom csokkenés
esetében Villalkozénak a megfeleld intézkedés vagy megbizas elStt haladéktalanul
irasban kozolnie kell Megrendeldvel, hogyan és milyen mértékben vezetnek az
egyes, az épitési iitemben megnevezett hatdridok idébeli csuszashoz, beleértve
minden végleges elkészitési hataridot is.

7.2 A Vallalkozé altal vallalt kotbérfajtak:
~ Késedelmes teljesités esetén fizetend6 kotbér,
Jélteljesitési biztositék,
— Hibas teljesités esetén fizetendd kotbér,
~ Meghitsulas esetén fizetendo kotbér.

7.3 A kotbér mértéke:




— Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd esetén napi 2.000.000,- HUF/nap.

— Jolteljesitési biztositék mértéke: 25.000.000,- Ft .

— Hibas teljesités esetén, ha a Megrendel kijavitast vagy kicserélést igényel, a
vallalt kotbér mértékére a késedelmes teljesités esetére vonatkozé kétbér
mértékének eldirdsa vonatkozik, egyéb esetben a nettd vallalasi ar 15%-a.

— A Villalkoz6 hibdjabol ered6é meghitusulasi k6tbér mértéke a netté vallalasi ar
30%-a.

7.4 A kotbér kiegyenlitése a Vallalkoz6t sem a Projekt befejezéséért viselt
kotelezettségétdl, sem mas szerz6déses felel6sségétdl nem mentesiti.

7.5 Felek barmilyen jellegii vitaja esetén Vallalkozonak nem &ll jogiban a kivitelezés
félbeszakitasa, vagy a félbeszakitissal valé fenyegetés. Ez alol kivétel, ha a
Megrendel6 fizetési kotelezettségét nem teljesiti.

7.6 Megrendelé jogosult a Vallalkozdval szembeni tartozasaba jelen szerz6désbol
ered6 koveteléseit beszamitassal kompenzalni, figyelembe véve a hatalyos
szamviteli el6irdsokat is.

8. MEGRENDELOI JOGOSULTSAGOK, SZOLGALTATASOK, KOTELEZETTSEGEK:
8.1 A Megrendel6 jogosult és koteles:
8.1.1 barmely pétmunkat mas vallalkozoval elvégeztetni,

8.1.2 mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat, a
Vallalkozé koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozé a kifogasolt, vagy hianyolt
cselekményeket nem javitja, illetve nem poétolja,

8.1.3  a beépitésre keriild anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni és
donteni,

8.1.4  kifogasolni a Vallalkozo6 kés6bbi alvallalkozoit, helyszini személyzetét.

82 Ha a Megrendeld fentiekben deklaralt joganal fogva a szerz6dés tartalmaban
valtozasokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az
ajanlatadasi dokumentacid altal behatarolt lehetoségeket, a Vallalkozé ajanlataban
foglaltakat és a miiszaki indokoltsagot.

8.3 Ha a valtoztatas olyan jellegii, hogy jelen szerz6dés modositasat is megkoveteli,
ugy azt a szerz6d® felek haladéktalanul, koézosen rogziteni kotelesek a
szerz6désben foglaltak szerint.

8.4 Amennyiben Megrendel$ ugy itéli meg, hogy a Vallalkoz6 az 4tadott iitemterv
szerint a munkat nem készitette el, gy a Megrendel6 15 nap elteltével jogosult:

84.1 a munkat mas kivitelezével elkészittetni a Vallalkozo6 koltségére,
8.4.2 a Vallalkoz6 mellé masik kivitelez6t bevonni,
84.3  aszerzOdést egyoldalian megsziintetni Vallalkozé felelosségére,
8.4.4  amegfeleld mindség biztositasara Vallalkozo koltségére.
8.5 Azonnali hatallyal jogosult Megrendeld felmondani a szerz6dést amennyiben a:

8.5.1  Vallalkoz6 elmulasztja az el6irt felelosség biztositas megkotését,




8.5.2

8.6

8.7

Vallalkozo méltanyolhatd ok nélkiil nem kezdi meg a kivitelezést a szerzédésben
rogzitett idopontig, vagy megszakitja a munkak folytatasat.

Megrendelo a Vallalkozo éltal vezetett épitési naplot 2 munkanaponként ellenérzi,
az eltakarasra keriil6 munkédkat Vallalkozo 2 napos elbértesitésére soron kiviil
ellendrzi, és ezt kovetden nyilatkozik az eltakarast illetden.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozét a Mindségbiztositasi és Kornyezeti
Menedzsment Rendszerrel kapcsolatos teendir6l.

VALLALKOZO1 KOTELEZETTSEGEK:

9.1

9.2

93

94

9.5

9.6

9.7

Villalkoz6 a jelen szerzddés targyat képezdé munkdkat a miszaki
tervdokumentéacid, az érvényes hatdsdgi engedélyek, és ezen vallalkozasi
szerzOdés feltételei alapjan végzi el a vonatkozd magyar jogszabalyoknak, az
Eurépai Unio6 irdnyelveinek és rendeleteinek, eldirdsainak megfeleléen a magyar
nemzeti szabvanyok eléirasai szerint 1. (els6) osztalyi mindségben.

Vallalkozd a szerzOdés alairasat kovetden munkdirdl muiszaki titemtervet készit,
melyet a Megrendeldvel jovahagyatja.

A szerz6dés alairasat kovetd 7 (hét) napon belil, a Vallalkozé a Részletes
Kivitelezési Utemtervet atadja a Megrendelé Képviseldjének jovahagyas céljabél.
Az ltemterv Osszhangban van a Teljesitési Hataridovel. Tartalmazza a Jelen
Megallapodasban meghatarozott atadas — atvételi eljaras sorrendjét. A Részletes
Kiviteli Utemtervet Megrendelé jovahagyja. A Megrendeld Képviseléjének
elézetes irasos hozzajarulasa nélkiil a Részletes Kivitelezési Utemterv, illetve az
ilyen megallapodasok ¢€s modszerek lényeges mértékben nem moddosithatok.
Amennyiben a Munkdlatok nem a Részletes Kivitelezési Utemtervnek
megfeleléen haladnak, a Megrendelé Képviseléje utasithatja a Vallalkozdt, hogy
vizsgalja feliil a Részletes Kivitelezési Utemtervet, jelezve azokat a médositasokat,
amelyek a Munkalatok Teljesitési Hataridon beliili befejezéséhez sziikségesek.

Vallalkozo sajat koltségére elvégzi a szlkséges probavizsgalatokat ¢és
ellendrzéseket a vonatkozo szabvanyoknak ¢s kovetelményeknek torténd
megfelelés igazolasara.

A végzett munka, vagy a beépitésre kerllt anyag, szerkezet mindségi
megfelelosségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara elmarasztalo,
annak koltségét Vallalkozo koteles viselni és a Megrendel6 altal elrendelt bontast
vagy cserét haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni.

Vallalkozo szerz6dés szerinti munkat koteles az litemtervnek megfeleloen
folyamatosan végezni, tovabba koteles a sajat, az alvallalkozdéi és az egyéb
kozremiik6déi munkajat id6ben, térben, technoldgiai, muszaki €s egyéb
szempontbol olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére lathaté akadaly
késedelem nélkiill megsziintethetd legyen, és ennek érdekében a Megrendeld
figyelmét ezen akadalyokra koteles haladéktalanul felhivni és a vallalkozoi
érdekkorbe tartozo akadaly hataridot nem veszélyeztetd, miel6bbi megsziintetésére
a sziikséges intézkedéseket meg kell tennie.

A Vallalkozo feladata a munkajahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarolo
teriiletek és egyéb melléklétesitmények, valamint vallalkozasanak befejezésekor
ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkakhoz
szilkséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, allvanyzat technikai eszkdz és
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9.9

9.10
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9.14.2

9.143

9.14.4

9.14.5
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munkahelyi berendezés) telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés
befejezésekor a munkatertiiletrdl torténd eltavolitasa.

Vallalkozo kotelessége a kitlizési alappontok megorzése, a munkajahoz sziikséges
geodéziai munkalatok - Kkitlizések - elvégzése, a megadott alappontok
felhasznalasaval.

Vallalkozoi feladat a meglévé épiilet szerkezeteinek, az elkésziilt egyéb munkék
allagmegovasa.

Villalkoz6é kotelezettsége, hogy a Felek képvisel6i és a Mérnok / miiszaki
ellendrok bejegyzéseivel kapcsolatban észrevételeit 48 oran belill rogzitse, az
Epitési Naploban. A tervezének az Epitési Naploba tett bejegyzése csak a
Megrendeld miiszaki ellenérének ellenjegyzésével érvényes.

Villalkozé kotelezettsége az épitési naplod folyamatos vezetése, melyben minden
olyan feltétel és allapot rogzitésre keriil, mely a létesitmény megvaldsitisaval
kapcsolatos. Az épitési naplét - hozzaférhetd helyen - Megrendeld épitésvezetdi
irod4jaban kell tartani.

Villalkoz6 a munkalatok felelés miiszaki irdnyitasit a Megrendeld altal
jovahagyott részletes titemterv betartasaval maga végzi.

Vallalkoz6 koételes a sajat tevékenysége alatt folyamatosan, teljes koriien, a sajat
felelés hataskorében, az éltala végzett munkakra (szolgaltatasokra) vonatkozo
munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat teljes kori felelésséggel betartani.

a személyi feltételek megfeleldsségét biztositani (foglalkozas egészségligyi,
tarsadalombiztositasi, szakmai, munkatigyi, munkabiztonsagi feltételek),

munkidk megkezdése el6tt, és folyamatosan — a munkavallaloinak a
munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasokat megtartani,

a sziikséges egyéni véddfelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
védodeszkozoket — megfelelé mennyiségben és mindségben biztositani és a
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni,

Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathatd akadaly iddben megsziintetheté legyen és ennek érdekében
Megrendel6 figyelmét ezen akadéalyoztatasokra id6ben felhivja.

Vallalkozé koteles minden biztonsagtechnikai rendellenességet Megrendeld
felelés vezetdjének jelenteni, a munkajaval Osszefliggésben bekovetkezd
balesetet kivizsgalni, bejelenteni és a sziikséges nyilvantartast teljesiteni.

Vallalkoz6 a megvalosulasi allapotot tikkr6z6 atadasi tervdokumentaciot készit
és ad at 3 példanyban Megrendeldnek a jovahagyott mindségellendrzési terv
alapjan legkésobb a muszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak idépontjaig. E
dokumentéacié nélkiil az atadas-atvétel lezarasa, a teljesités igazoldsa nem
térténhet meg. Vallalkoz6 a megvaldsulasi dokumentaciét elektronikus
adathordozon is kételes 1 pld.-ban atadni.

Vallalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerz6déssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

9.15 Vallalkozd rendelkezik dolgozdinak személyre sz6l6 balesetbiztositassal, mely olyan
munkahelyi baleset- és rokkantsagbiztositas, amely barmely dolgozdjanak, barmely

e
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kovetelését - beleértve a TB viszontkovetelését is - fedezi. Elézéek értelmében
Megrendel6 fel¢ Vallalkoz6 semmilyen kévetelést nem tdmaszthat.

Vallalkoz6 a beépitésre keriild anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes
rendeletek és szabvanyok szerint vallalja, és azt a szallitds, vagy a beépités elott
mindségtantsitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja Megrendel6nek.

Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomiii- és hazai honositasi- (EMI, KERMI,
MEEI, MABISZ, stb.) miibizonylatait, mérési jegyzokonyveit, szabvanyossagi
nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozd kezelési- és karbantartasi
utasitast 5 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas
csatolasaval vesz 4t Megrendeld. Ezen bizonylat atadasa a szamla kifizetésének egyik
feltétele.

A Villalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendel6 az atadas-atvétel idépontjat kitizi,
meghivja a sziikséges hatosagokat, kozmiszolgaltatokat és egyéb érdekelteket.

10. ALTALANOS FELTETELEK

10.1

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

A szerz6dés Megrendel6 altal kozbeszerzési eljaras keretében kiirt munka/beruhazas
kozvetlen megvaldsitasara irdnyul, ezaltal a szerz6dés és ennek teljesitése esetén a
kifizetés a kozbeszerzési felel6sségi szabaly hatalya ala esik.

A munkateriilet atadas-atvétele épitési- és munkavédelmi napléban torténik. A
naplokban szerz6dd felek képvisel6i rogzitik a munkateriilet felszabaditasaval
kapcsolatban teend6 intézkedéseiket, az egylittmiikodés részletes feltételeit.

A munka megkezdése elott a munkavégzésre alkalmas munkateriilet atadas-atvételét
kiilon jegyzokonyvben, épitési- és munkavédelmi naploban kell irasban régziteni.
Az eljaras soran kiilon ki kell térni a munkavédelmi és tiizvédelmi szempontokra.
Ezen iratokban szerzdd6 felek képvisel6i rogzitik a munkateriilet felszabaditédsaval
kapcsolatban teendd intézkedéseiket, és az egyiittmitk6dés részletes feltételeit.

Megrendelének joga van Vallalkozotol vagy annak alvallalkozo6jatél egyes
személyek esetén személycserét vagy munkateriiletrél valé visszavonast kérni,
melyet vallalkoz6 nem tagadhat meg, ha az érintett munkdjanak mindsége,
teljesitménye nem megfeleld, munkavégzésre alkalmatlan allapotban jelenik meg,
magatartasaval a munkavégzést gatolja.

Megrendel6vel szemben Vallalkozé az alvéllalkozoéi altal végzett munkakért, mint

-----

A Vallalkozo koteles ellendrizni, hogy egyik alvallalkozé sem vesz igénybe olyan
szubalvallalkozét, aki a jelen fejezetben foglalt kévetelményeknek nem felel meg,
illetve akinek igénybe vétele ellen a Megrendel6 tiltakozott.

Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés keretében atvett dokumentaciokat
csak a jelen szerzddés alapjan, a vallalt feladat teljesitése érdekében hasznaljak fel.

A kooperacids jegyzokonyvek az épitési naplé mellékletét képezik. Pétmunkat
Vallalkoz6 csak szerzédésmodositasban rogzitett megrendel6i igény, €s épittetdi
jovahagyas esetén végezhet

A tervdokumentacioban foglaltak teljes korii megvalésitasaért Vallalkozo felel, attol
csak Megrendel6 egyetértésével és jovahagyasaval lehet eltérni. Tervtdl eltérd
miiszaki megoldast Vallalkoz6 csak Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.
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10.11.

10.12.

10.13.

Amennyiben tervt6l valé eltérések, illetve potteljesitések valnak sziikségessé, arra
vonatkozoan Vallalkoz6 javaslatot, illetve pétajanlatot ad, melynek megrendeldi,
épittetdi elfogadasa utan lehet a munkat elvégezni. Ilyen irdnyu igényét Vallalkozé a
felmeriiléskor az épitési naploban kételes rogziteni, és azt cégszeriien is bejelenteni.

Megrendelének joga van Vallalkoz6 dolgozojat a munkateriiletrd] kiutasitani, ha
magatartasa megbotrankozast kelt, munkajanak minGsége, teljesitménye nem
megfeleld, vagy munkamoralt bomlaszt6 tevékenységet folytat.

Az épitési szandékkal Osszefiiggd miszaki, gazdasagi adatok, tervek,
szakvélemények €s dokumentumok iizleti titokként kezelend6ek. Nyilvanossagra
hozatalahoz Megrendelé mindenkori el6zetes beleegyezése sziikséges.

Személyeknek és targyaknak az épitési telken, a szomszédos telkeken, a talajvizben,
az utakon és a jarddkon okozott karok Vallalkozdt terhelik.

Amennyiben barminemi tételes elszamolasra keriil sor Vallalkoz6 errdl koteles a
vonatkozd rendeletnek megfelel6 tételes felmérési naplot vezetni. Tételes munkdk
elszamolasa csak a megfelelden vezetett, igazolt tételes felmérési naplé alapjan
lehetséges.

11. EGYEB FELTETELEK

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

A vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Megrendel6 altal jovahagyott
tervdokumentacié alapjdn a munka a szerz6dés 9.1. pontjaban rogzitett
mindségben elkésziilt és az rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, azt Vallalkozd
Megrendel6nek hidny és hibamentesen atadta, valamint Vallalkozé a szerz6dés
egyéb pontjaban foglalt feltételeket is teljesitette. Megrendeld jogosult az atvételt
megtagadni, ha a munka nem ¢éri el a szerzddés 9.1 pontjaban rogzitett mindséget.
Amennyiben a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, de nem éri el a
szerz6dott mindséget és/vagy a hiba és hidnymentességet, de Megrendeld a munka
atvétele mellett dont, Megrendel6t megilletik a szavatossagi jogok (kijavitas,
kicserélés, arleszéllitas).

A végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag mindségi megfeleléségének
hianya esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld altal elrendelt bontdst vagy
cserét haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni.

Ha a Megrendel§ elfogadta a Vallalkoz6 potmunkara vonatkozé ajanlatat, akkor a
szerz6dés altalanos rendelkezései ezekre a potmunkékra is irdnyadok lesznek,
kivéve, hogyha a pétmunkara vonatkozé megallapodas eltérden rendelkezik.

Felek megallapodnak, hogy a szerz6désben meghatarozottakon kiviil, egyik fél
sem kezdeményez — a masik fél irasbeli tajékoztatasa nélkiil — olyan folyamatot
vagy tevékenységet, amelyik a masik félnek a szerzédésben nem szabalyozott
koltséget vagy tobbletksltséget okozhat.

12. JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

12.1.

Vallalkoz6 a mindenkori hatalyos jogi szabalyozasnak és a szerzédés szerinti
eldirasoknak megfelel6 teljes kort jotallast és szavatossagot vallal a vallalkozasi



12.2.

szerz0dés keretében megvaldsult miiszaki tartalom szerinti munkékra,
berendezésekre és szerelvényekre. Ezen tul Vallalkozo ﬁ .... év + 30 nap
altalanos garancidlis és a vonatkoz6 rendelet szerinti szavatossagot vallal a sajat,
illetve alvallalkozdi 4ltali kivitelezésben elvégzett munkara. A jotallas és
szavatossig kezdete a létesitmény hasznélatbavételi engedélyének Epitteté altal

rrrrrr

rrrrrr

szavatossagi id6 a javitott rész vonatkozaséban ujra kezd6dik.

Az elvégzett javitasrél a Vallalkozd a kiadott tizemeltet6i igazolas 1 példanyat a
Megrendeld részére megkiildi.

13. KEPVISELET, ELLENORZES

13.1

132

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzo6dés teljesitésével
kapcsolatban

a) Megrendel6 részér6l: Romhanyiné Dr. Balogh Edit polgarmester

b) Vallalkozd részérol dr. Kallé Janos, vezérigazgatd jogosult eljarni.

A kivitelezés felelés miiszaki iranyitoja
a) Megrendel6 részér6l: Horvath Zoltan tervezo
b) Vallalkoz6 részérdl
Felelds miiszaki vezet6: Szlics Viktor
Lakhelye: 2750 Nagykoros, Krudy Gyula 1t 23.
Kategériaja: MV-EP/A-13-51583/2014.09.09. ME-E-1.-13-51583/2014
Névjegyzék szama: 13-51583
A Villalkozo latja el a szerz6déses munkak felelds miiszaki vezetését, melynek
koltségét a vallalkozasi ar tartalmazza.

14. EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkori hatalyos
jogszabalyok (Ptk., stb.) az irdnyaddk.

A Felek megallapodnak abban, hogy harmadik személyeknek a masik fél elézetes
hozzajarulasa nélkiil semmiféle a jelen szerzédéssel vagy annak teljesitésével
kapcsolatos tényt, adatot vagy informaciét nem adnak &t.

Vallalkozo6 a beruhazassal kapcsolatban a média tutjan kézzétett kozleménytételre
csak Megrendelovel vald irdsos egyeztetést kovetden jogosult. Kizardlag a
Megrendeld jogosult a munkateriiletet elhatarolé keritéseken reklamot elhelyezni,
ide értve a Vallalkoz6é és alvallalkozoi Megrendelvel elézetesen egyeztetett
mabdon és méretben — elhelyezett embléma;jat is.

Megrendel6 és Vallalkoz6 megallapodnak abban, hogy a kozottik felmerild vitas
kérdéseket békés uton rendezik. Amennyiben erre mégsem lenne méd, ugy a
szerz6désbol felmeriild vagy azzal kapcsolatos minden vitdra, beleértve annak
létezésével, megszegésével, érvényességével vagy megsziintetésével kapcsolatos
minden kérdést, a felek hataskortél fiiggben a Ceglédi Varosi Bir6sag avagy a
Pest Megyei Bir6sag illetékességét kotik ki.

Jelen szerzGdést csak a szerz6do felek cégszer(i alairasaval lehet modositani. Nem
helyettesitheti a szerz6dés modositasat kooperacidés jegyzOkonyvbe tett
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megallapitas,

egytittmiiksdési megallapodas,
bejegyzés.

vagy ¢épitési napléba torténd

A szerz6dést és mellékleteit a felek azok elolvasasa és k6z6s értelmezése utan, mint
szerzodéses akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyo cégszerii alafrasukkal 14ttak el.

Mellékletek: I.Kivitelezési tervdokumenticio

I1. Pénziigyi és miiszaki titemezés
HOI.  koltségvetés

Abony, 2009. oktéber 01.
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