

Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.

15-5/2011/JT.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i **zárt** üléséről.

Napirend: KMOP-4.5.2-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázat eszközbeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Z-128/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzata „Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban” KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító számú projekt eszköz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:

1. **Abony Város Önkormányzata** a „Kreatív Kópévár” – Új bölcsőde létesítése Abonyban KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító számú projekt eszköz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás **nyertesének** – mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlatot tevőt – **az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki, rész ajánlatonként:**

A nyertes ajánlattevő az 1. rész tekintetében a következő:

a) Ajánlattevő neve: **Délity Bútor Zrt.**

Ajánlattevő székhelye: **6345 Nemesnádudvar, Petőfi Sándor utca 7.**

Levelezési cím: **6345 Nemesnádudvar, Petőfi Sándor utca 7.**

Ellenszolgáltatás összege 1. rész tekintetében: **nettó 16.112.322.-Ft**

Teljesítési határidő: **2011. 08. 31.**

A nyertes ajánlattevő az 2. rész tekintetében a következő:

a) Ajánlattevő neve: **Délity Bútor Zrt.**

Ajánlattevő székhelye: **6345 Nemesnádudvar, Petőfi Sándor utca 7.**

Levelezési cím: **6345 Nemesnádudvar, Petőfi Sándor utca 7.**

Ellenszolgáltatás összege 2. rész tekintetében: **nettó 4.112.493.-Ft**

Teljesítési határidő: **2011. 08. 31.**

A nyertes ajánlattevő az 3. rész tekintetében a következő:

a) Ajánlattevő neve: **Délity Bútor Zrt.**

Ajánlattevő székhelye: **6345 Nemesnádudvar, Petőfi Sándor utca 7.**

Levelezési cím: **6345 Nemesnádudvar, Petőfi Sándor utca 7.**

Ellenszolgáltatás összege 3. rész tekintetében: **nettó 4.634.696.-Ft**

Teljesítési határidő: **2011. 08. 31.**

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert mind a három rész tekintetében a szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevő Délity Bútor Zrt.-vel.

Határidő: 2011. május 09-től, 2011. június 08-ig terjedő időszak

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Gazdasági Osztály
Jegyzői Titkárság
KÁR-MENTOR Bt.

Határozatról értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Kár-Mentor Bt. és általa az ajánlattevők

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

dr. Vörös Mária s. k.
aljegyző

Kivonat hitelélül:

Abony, 2011. április 29.

Farkasné Fazekas Mária
jkv.