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VALLALKOZASI SZERZODES Ld o ot

Amely létrejott egyrészrol

Név: Abony Viros Onkormanyzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Keépviseli: Romhdnyiné dr. Balogh Edit polgdrmester
Adoszam: 15730253-2-13

Szamlaszam: 11993609-06147486-10000104

Tel.:+ 36-53-562095

Fax.:+36-53-360010

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovibbiakban: Megrendel§)

masrészrol a

Név: CRISS-CROSS Bt.

Cim: 5000 Szolnok, Boldog Sindor Istvan Krt. 26. I1/4.
Képviseli: Szabé Laszlo iigyvezeto

Adoészam: 26063791-2-16

Szamlaszam: 10700309-24895048-51100005

Tel.: +36 703319282

Fax.: nincs

Email: iroda@criss-cross.hu

mint véllalkozo, (tovabbiakban: Vallalkez6) kzott az aldbbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2014. jlius 29-én ajanlattételi felhivast kiildott meg
hérom ajénlattevé részére az Abony  Véros Onkorményzata  részére »Az  Abonyi
Polgirmesteri Hivatal villamoshalézat rekonstrukciéjara és az ,Elektronikus
kozigazgatisi infrastruktiira fejlesztése Abony, Dinszentmiklés és Csemé telepiiléseken”
cimii, KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelii palydzat keretében megvalosulé strukturalt
halézat kiépitése” tirgyiban.

A lefolytatott kbzbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkérd Abony
Varos Képviseld-testiiletének Z-201/2014. (VII1.28.) sz. hatdrozataval a Vallalkozé ajanlatat
fogadta el a kozbeszerzési eljards targyat képezé feladatokra, ennek megfeleléen a
kozbeszerzésekrol sz616 2011. évi CVIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése
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értelmében felek szerzodést kotnek jelen szerzddés és az annak elvélaszthatatlan részeit
képezd mellékletei szerint.

1. A szerz6dés helye, targya

1.1. Az épiiletben a rekonstrukcié soran részleges villamos felujitasra keril sor. A
rekonstrukcié célja az épiilet energiafogyasztasinak csokkentése, amely magaba
foglalja a régi elavult lampatestek, fényforrasok cseréjét, az iroddk, folyosok
tobbzonas  vilagitdsi kapcsolasanak  kialakitdsat, mozgasérzékelds vilagitasi
kapcsolasok 1étesitését a régi jelentds veszteséget okozd AL vezeték halozat cser€jet, a
fenti igényeknek megfeleld uj elosztok létesitését. A rekonstrukcid jelent6s beépitett
vilagitasi teljesitmény csdkkenéssel jar (kb. 30%). Az épilet fogyasztdsmérése es
betaplaldsa valtozatlan marad, de a méréhely mellett 1évo csatlakozo féelosztot mar ki
kell cserélni. A rekonstrukcidé a foldszinti ,,FE” jell elosztotol kezdodik, a méretlen
fovezetékeket a rekonstrukcié nem érinti.

Az épiilet elosztohalozata sugaras rendszerti, a févezeték tervet a VE-1 rajz abrazolja.
Az egyes fogyasztok megtiplaldsa a szintelosztokbdl torténik.

Altalanos adatok:

Fesziltség :  400/231V, 50 Hz

Erintésvédelem : TN-C-S rendszer aramvédé kapcsolassal az MSZ 2364 és az MSZ
HD 60364 ill. a KLESZ 8/1981. (XI1.27. IpM) rendelet szerint.

Az épiilet beépitett teljesitménye: 56.0 kW

Belso villamos szerelés:

Az épiilet dramkorének szerelése Mi-IIl. tip. védéesébe huzott szigetelt MCu tip.
rézvezetékkel torténik, a mennyezeten 1.5 mm?2-es MM-Cu tip. rézvezetéket kell
hasznalni elvakoltan. A villamos szerelvények tipusa PRODAX.

Erintésvédelem:

Az épiilet érintésvédelme TN-C-S rendszer, melyet az MSZ 2364, MSZ HD 60364
valamint a KLESZ 8/1981. (X11.27.) IpM rendelet szerint kell Iétesiteni.

Belso vilagitas:

Az irodék 4ltalanos megvilagitasat jelenleg a csbingara szerelt fénycsdves lampatestek
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fényforrasokat LED-T8 LED-es fénycsovekre kell kicserélni.

Biztonsagi vilagitas:

Az épiilet veszélytelen elhagyasanak céljabol az épiilet kozlekeddin illetve a folyosoin
biztonsagi vilagitast (irdnyfény) kell létesiteni.

Tulfesziiltség védelem:

Az épiiletbe telepitett gyengedramu berendezéseket, adatatviteli €s erdsaramt vonalait
meg kell védeni a szamukra karos talfesziiltségek ellen. Az alapvédelmeket a foeloszto
szekrénybe, a finomvédelmeket a berendezések kdzvetlen csatlakozasi pontjahoz
(alelosztdk) kell telepiteni.

Flités rekonstrukcié:

A fttés rekonstrukeio villamos munkéja nem része jelen kdzbeszerzési eljarasnak.




Gyengearamu halézatok:
A rekonstrukcidnak nem targya a szamitogépes és telefonhaldzat, a riasztd rendszer ill.
az egy€b gyengedrami halozatok cseréje. de sziikséges a rekonstrukcidval cgy 1idében

ezen halozatok véddcsdbe helyezése.

Az épiilet jelenleg a kdvetkezd gyengearamu rendszerekkel rendelkezik:

- strukturdlt szamitogépes és telefonhaldzat

- riasztd rendszer

- beépitett automatikus tlzjelz6 rendszer

- hangosito rendszer. diszterem, szavazatszamlalo és kozvetits rendszer
Strukturalt szamitdgépes és telefonhaldzat:

Az datalakitds sordn a foldszinti szerver szoba éthelyezésre keril a pince P16
helyiségbe. A helyiségben a tavlati fejlesztéseket is figyelembevevd uj rack szekrény
kertil telepitésre. A szekrényb6l kiinduléan j strukturalt halézatot kell kiépiteni a 98
db kettés vegpont ill. az egyéb csatlakozésok szdmara UTP kabelezéssel a CAT 5
osztalynak megfeleléen 100 Mb/s atviteli sebességre.

A vezetékek a pincébdl kiindulva négy helyen csoportos felszallo agakat kialakitva
jutnak el csatlakozasi pontokig. Az egyes szintcken a vezetéket a folyosén az
oldalfalba stillyesztett védécsévekben haladnak.

A halézathoz kapesolodoan el kell késziteni a késébbi idépontban megvaldsuld
belépteto és kamerds megfigyel6 rendszer védocsdvezésélt a beléptet pontoknal

elhelyezésre keriil6 csatlakozé dobozokig.

Riaszté rendszer:

A riasztd rendszer alapvetGen vdltozatlan marad, de a rendszer irodékban
kabelcsatornaban haladé gerinc vezetékit at kell helyezni a folyoséra. A folyosén
védoesOben halado Gj vezetékekre kell rakdtni a meglévé érzékeldket.

Beépitett automatikus 1zjelzd rendszer:

A tlizjelz6 rendszer alapvetben valtozatlan marad, de rendszer irodakban
kébelcsatorndban haladd gerinc vezetékit 4t kell helyezni a folyoséra. A folyosén
védbesében haladd uj hurokra kell rékdtni a meglévé érzékeldket.

Hangosité rendszer:

A hangosité rendszer szamdra 0] védéesvezést és kabelezést kell elkésziteni. A
hangszorok csatlakoztatdsara harom kezelési pontot kell kialakitani ( aljegyz0i iroda,
teriilet fejlesztési iroda, diszterem).

A LEADER Szémitastechnikai Kereskedelmi és Szolgdltaté Kft.-vel, mint az
informatikai rendszer uzemeltetjével a megvaldsitas soran folyamatos egyeztetési
kotelezettsége van a nyertes ajanlattevének a Polgarmesteri Hivatal és Jarasi Hivatal
folyamatos €s zavartalan mikédésének biztositdsa érdekében.

A megvaldsitando feladatokat az ajanlati dokumentacié mellékletét képezd tervek. miiszaki
leirasok részletesen lartalmazzak.
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Megrendelé6 Abony Varos Onkormanyzata részére ,Az Abonyi Polgirmesteri
Hivatal villamoshalézat rekonstrukciéjara és az ,Elektronikus kozigazgatisi
infrastruktira fejlesztése Abony, Dinszentmiklés és Csemd telepiiléseken” cimii,
KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelii padlyazat keretében megvalésulé strukturalt
halézat kiépitése” targyl kozbeszerzési ajanlattételi felhivas a Vallalkoz6 4ltal
benyujtott ajénlat alapjan Megrendeld megrendeli a Viéllalkoz6tol, a Véllalkozé pedig
elvallalja a jelen szerzédés szerinti munkakat az ajanlattételi felhivasban és az ajanlati
dokumentacidoban részletesen meghatarozott mennyiségben, mindségben és
tartalommal, valamint a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb irdsos
okiratokban foglalt informacidk alapjén.

A szerz6dés terjedelme

Az ajénlattételi felhivasnak, valamint a felhivas mellékletét képezé Dokumentacionak,
az eljards soran feltett ajdnlattevéi kérdésekre adott ajanlatkérdi vélaszoknak, a
Vallalkoz6 nyertes ajanlata alapjan az épitmény rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
megvalositasa.

A Vallalkozo feladata

A Villalkozo a rendelkezésére bocsatott dokumentaciot, terveket, adatokat, miiszaki
leirast, munkahelyi allapotot, kelld szakértelemmel és gondossaggal atvizsgalta, azt
teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak talalta.

Vallalakozé folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten mindenkor
betartdsra keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesiil tiiz, vagyon, baleset,
kornyezet-, zaj- és munkavédelmi eléirdsok. (1993. évi XCIIL torvény, az 1996. évi
XXXI. térvény, az 1997. évi LXXVIIL torvény, a 440/2012.(X11.29.) Korm. rendelet,
az 1995. évi LIII. torvény és a 2012, évi CLXXXV torvény, illetve annak kiegészitd
rendeletei). Sajat koltségén gondoskodik a munkateriilet biztonsdgos orzésérél, a
vonatkozo eldirdsoknak megfeleld figyelmeztetd tablak és jelzések elhelyezésérol.

A munkateriilet atadas-atvételérol jegyz8konyv késziil. A Megrendeld biztositja, hogy
a jegyz6konyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek €s munkavégzésre alkalmas
teriilet.

Viallalkozé a munkateriilet atvételével egyidejlleg megnyitja az épitési naplét a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a naplot a Megrendeld,
illetve a Megrendeld képviseléje munkaidén beliil folyamatosan ellendrizhesse, és
abba bejegyzéseket tehessen.

Az épitési naploba torténé bejegyzésre legkésébb 8 naptiri napon belil koteles
valaszolni a bejegyzésre jogosult masik fél. Ellendrzés, ellenjegyzés elmulasztisa a
bejegyzés elfogadasat eredményezi, minek minden kovetkezményét mulasztott
tartozik vallalni. Az épitési naploba tartozo, de csak szoban kozolt felhivas, valasz a
felek kdzo6tt semmis.
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A Villalkoz6é koteles a munkateriiletet és annak kérnyezetét folyamatosan tisztan,
rendezett allapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznélat
id6tartama alatt a sziikséges allagmegovasi, karbantartasi feladatokat elvégezni. Felek
megallapodnak, hogy a Vallalkozoét terhelik a munkavégzéssel felmeriil§ jarulékos
koltségek (pl. szemétszallitas). A vallalkozo koteles a felvonulasi és az épitési teriiletet
minimalizalni.

A véllalkoz6 koteles a felvonulési és az épitési teriiletet minimalizalni.

A Villalkoz6 a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehetd
alvallalkozdi, altaluk végzendé munkarészek, azok sz4zalékos aranya:

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapjan a kézbeszerzésnek azon részei, melynek
teljesitéséhez a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe: felelés miiszaki vezetd

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehetd alvallalkozoi,
altaluk végzendd munkarészek, azok szazalékos aranya: nem relevans

A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapjan Vallalkozo altal alkalmazott szakember:
Cso6sz Laszlé 6000 Kecskemét, Kullai k6z 42. szam — felelés miiszaki vezetd

A Villalkozd alvéllalkozo(k) bevonasa esetén is teljes koriien és kozvetleniil felelds a
jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért.

A Kbt 128. § (2) bekezdése alapjan: ,,Az ajanlattevoként szerz6dd fél teljesitésében — a
(3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremiikédni az olyan alvéllalkozd és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasdban. Az ajanlattev koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan —
akar a kordbban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo
bevonésat bejelenteni, amelyet az ajanlatdéban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egyitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all az 56. § szerinti kizard okok hatalya alatt.

(3) Az olyan alvéllalkozé6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben:
alvéllalkozo) helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd
alkalmassaganak igazoldsaban, csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az esetben
vehet részt a teljesitésben més alvallalkozd, ha a szerzddéskotést kdvetden — a
szerz6déskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — beallott 1ényeges kériilmény,
vagy az alvallalkoz6 bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy
része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvéllalkozéval, €s ha az ajanlattevé az uj
alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.”

A Kbt 128. § (5) bekezdése alapjan:
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»AZ (1)~(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként

szerz6d6 fél vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutodja, ha ezek
valamelyike, mint jogi személy 4talakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a
ra vonatkozo szabalyok szerint mas modon jogutddlassal megszinik”

Villalkoz visel valamennyi feleldsséget az épitési teriileten dolgozok magatartasaval,
a helyi (épitési teriiletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel kapcsolatban.

Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkdk altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrdl Vallalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével
sajat koltségén elbontani és elszallitani. Amennyiben a teljesitési hataridd utolsé napja
munkasziineti napra esik, ugy a teljesités utolsé napja az ezt kovetd elsé munkanap.

A kivitelezéshez sziikséges viz ¢és elektromos energia vételezése meglévd

kozmihaldzatrdl Megrendel6vel torténd egyeztetésnek megfelelden lehetséges.

A jelen szerz6dés szerinti munka hatosagi engedélyhez nem kotott. Minden egyéb
engedély beszerzése a Véllalkozo feladata. A Vallalkoz¢ a szerzédés rendelkezéseivel
Osszhangban megszervezi, feliigyeli a munkdakat, tovabba szolgéltatja az anyagokat,
felszereléseket, melyek a munka hataridére torténé befejezéséhez sziikségesek.
Viéllalkozé a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak, a vonatkozé Epitési
Miiszaki El6irasoknak és technologiai eldirasoknak mindenben megfeleld 1. osztalyu
teljesitést vallal. A tervdokumentaciotdl eltéré miiszaki megoldast Vallalkozo csak a
Megrendel6 el6zetes hozzéajarulasaval alkalmazhat.

Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés idészaka alatt az egymasnak okozott,
vagy harmadik fél altal barmelyik félnek okozott és tudomdasukra jutott kart a
tudomésra jutast kovetden haladéktalanul irdsban (postai Uton, ajanlott
killdeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymasnak. A kart okozd és a kéarosult fél
koteles a kar koriilményeit egyiittesen kivizsgalni. A Vallalkozé6 a Megrendeld
képviseldjének alabbi cimére kiildi az értesitéseit:

Kapcsolattartd neve:

Abony Varos Onkormanyzata részérél: Romhényiné dr. Balogh Edit polgarmester
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szdm
Tel.: + 36-53-562095
Fax.: +36-53-360010
Email: abony@abony.hu

Criss-Cross Bt. részérdl: Szabo Laszlo ligyvezetd
Cim: 5000 Szolnok, 5000 Szolnok, Boldog Sandor Istvéan krt 26.
2.em.4.
Tel: +36 703319282
Fax: nincs
E-mail: iroda@criss-cross.hu
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A Villalkozd tevékenységével Gsszefliggd karokra a Megrendel6 feleldsséget nem
vallal és nem nyQjt téritést. A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a karok
elharitasara, ezen beruhdzasra, az ajanlati dokumentacioban meghatarozott feltételd
épitési-szerelési feleldsségbiztositassal (C.A.R.), az alabbiak szerint:

Dologi karokra legaldbb 22.211.327.-Ft/kar/biztositdsi idoszak, feleldsségbiztositas
teriiletén dologi kéarokra legalabb 15 millié Ft/kar/biztositasi id6szak és személyi
sérilléses karokra legaldbb 15 milli6 Ft/kar/biztositdsi iddszak. A szakmai
biztositasnak a szerzddéskotés idépontjatol a kivitelezés idotartamara érvényben kell
maradnia. Ennek elmaradasabdl eredd jogkovetkezmények teljes egészében
Vallalkozot terhelik. A biztositissal nem fedezett, de a Vallalkozo tevékenységével
felrohatdéan okozott kdrokat a Vallalkozé viseli, illetve a felmeriilo koltségeket fizeti.
A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez csatolja a beruhazas
egészére Kiterjed6 teljes korti C.AR. felelosségbiztositisra vonatkozd biztosito
tarsasag altal kiallitott eredeti fedezetigazolds, amelynek megléte a jelen szerzddés
alairasanak feltétele.

A Vallalkoz6t a munkavégzése soran a Megrendelének és/vagy harmadik
személyeknek okozott karok tekintetében teljes kori kartéritési kotelezettség terheli.

Villalkozé munkavégzése soran a részletes koltségvetési kifrasdban feltiintetett, vagy
azzal egyenérték(i anyagféleségeket koteles alkalmazni. Ettdl vald eltérés csak
Megrendel6 jovahagyasaval lehetséges.

A Vallalkoz6 koteles a szerzodés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrdl a
Megrendelét haladéktalanul irdsban értesiteni €s egyben lehetésége szerint sajat
hataskorében eljarni azok elbéritdsa érdekében. Villalkozé minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszertlitlen Megrendeldi utasitast,
amelyet felismer, frasban jelent a Megrendelének, €s egylittmiikddik a megfeleld
megoldas kidolgozasaban.

A Felek megaéllapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki kozottiik abban, hogy a
kivitelezés megfelel6en tortént-e, és ebben harom munkanapon belill egyezségre nem
jutnak, a vita eldontése érdekében a Megrendeld altal kijelolt kiilsé igazsagiigyi
szakértét vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizeti meg, akit a szakértéi vélemény
elmarasztal. Amennyiben a szakért6i vélemény a Vallalkozot marasztalja el, és a vita
miatt a Vallalkoz6é késedelembe esik, a Véllalkozé megfizeti Megrendelének a
késedelmi kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhat6 ténylegesen
bekovetkezett karat. Amennyiben a szakértdi vélemény a Megrendel6t marasztalja el,
a Megrendel§ a vitatott szamla fizetési hataridejétd] fizet késedelmi kamatot, valamint
megtériti a Véllalkoz6 dokumentummal igazolhat6 ténylegesen bekdvetkezett karat.

Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eléirdsokat ismeri és kozremiikodése
- a megbizottaira is kiterjedéen - megfelel az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi

7



3.19.

Jel s

5.2.

5.l
3.2.2.
5.2.3.

5.3,

eljarasokrdl és ellendrzésekrol, valamint az €pitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szolod
312/2012. (X1.08) Korm. rendeletben foglaltaknak. A wvéllalt feladat teljesitése
érdekében a munkateriiletre a Vallalkozonak csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerz6déssel rendelkezd munkavéllaldi 1éphetnek be.

Munkaidoén tali vagy hétvégi tartozkodasra Megrendeld jovahagyasa sziikséges, azzal
a kikotéssel, hogy az épiilet feliigyeleti koltségét Vallalkozdnak kell vallalnia.

Vallalkozo feladatat képezi a munka végzése soran keletkezd szemét folyamatos
elszallitasa, és a Megrendeld telephelyén kiviil torténd, a hatdsagi eldirasoknak
megfeleld lerakdsa, tovdbba az épitési teriileten az anyagmozgatasi és takaritasi
feladatok elvégzése.

Megrendel6 dtadja a Vallalkoz6 részére a terveket.
Megvalésitasi iitemezés, hataridé

Vallalkozo a szerzodésben vallalt kotelezettségeit a végleges datumozott miiszaki

litemterv szerint végzi.
A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a

tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplo megnyitasa,

- érvényes, C.A.R. felel6sségbiztositas megléte

- egyéb, a Vallalkozo 4ltal beszerzendd engedélyek megléte

A munkélatok soran Megrendelével szerz6édésben allo miiszaki ellendr ktelessége a
szerzOdés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan ellendrizni a Kbt. 128. § (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen megjelolt alvéllalkozok részvételét,
Viallalkoz6 kotelessége ennek eldsegitése.

Teljesitési hatarido:

Kezdés varhatoan: 2014. szeptember 02.

Munkateriilet atadasanak napja: 2014. szeptember 02.

A befejezési hatarido: 2015. marcius 31.

A befejezési hataridobe a miiszaki atadas-atvétel ideje €és az ott €szrevételezett
fennmaradd hibak kijavitasa, illetve az ott megjelolt hidnyossagok poétlasa is
beleszamit.

Az elkésziilt munkardl a Felek kozosen teljesités-igazold jegyzOkdnyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki (rész)teljesitést.

Vallalkozd részére elbteljesités megengedett a Megrendeld el6zetes tajékoztatasa,
illetve megéallapodasa alapjan.



6.1.

0.2

6.3.

6.4.

Szerzodéses ar, fizetési feltételek
A szerzOdésben foglalt munkak véllalkozasi dija

véllalasi ar: 22.211.327.-Ft
AFA: 5.997.058.-Ft

Mindosszesen: 28.208.385.-Ft

azaz —Huszonnyolemillié-kettdszaznyolcezer-hiromszaznyolevanét --forint bruttd
ajanlati ar

A fenti Osszeg fedezetet nyljt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire,
melyet jelen szerz6dés vallalkozé kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek
a szerzbdés targydban meghatdrozott munkdk komplett megvaldsitisahoz, a
kivitelezéshez sziikséges, de a Megrendeld éltal nem biztositott hatésagi és egyéb
engedélyek beszerzését és azok koltségeit, melynek alapjat az Ajanlati dokumentécio
miszaki mellékletét alkotd arazatlan koltségvetési kiirds, miiszaki lefras, valamint a
feltett kérdésekre kapott megallapitasok egyiittesen képezik.

Véllalkozd kijelenti, hogy az ajnlati 4ar megéllapitdsakor minden helyszinen

kiértékelhetd korilményt figyelembe vett.

Véllalkozé kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitasat az alabbiak figyelembevételével
keszitette el: A vallalkozasi szerz0dés megkotését kdvetden a vallalkozd kivitelezd
viseli annak jogkdvetkezményeit, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossdgabol
adodik, melyet a véllalkozé kivitelez6nek a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskétést megel§zden nem jelzett.

A szerz6déskotés az elszamolas és kifizetések pénzneme: HUF.

Megrendel6 részszamlazasi lehetdséget biztosit, Vallalkozé 2 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult.

A reszszamlék az ellendrzott kivitelezési munka elSrehaladdsaval Gsszhangban
nyujthatok be azzal, hogy a Villalkozo (rész)szamla kiéllitdsara a Megrendeld, illetve
a miiszaki ellendr éltal alairt teljesités-igazolas kézhezvételét kovetSen jogosult.

Az elsé részszamla benyujtisa és kifizetése a miiszaki leirasban megjelslt . titem és
IL. titem munkalatai befejezéséhez kitodik, teljesités igazolas alapjan.

A masodik részszamla benyujtdsa és kifizetése a miiszaki lefrasban megjelslt I11. litem
¢s IV. litem munkalatai befejezéséhez kotodik, teljesités igazolas alapjan.



6.3,

6.6.

6.7.

A masodik részszamlat olyan részletességgel sziikséges megbontani, hogy a
tamogatasbol megvalésuld rész ellenérteke - gyengedraml halozat d4razatlan
koltségvetési kifrasanak 6. strukturalt hdlézat atépitése munkafejezet 7. tételtdl a 15.
tételig terjedd munkanemek- egyértelmiien, elkiilonitve szerepeljen a tamogatas
elszamolas miatt.

A Végszamla benyujtasa és kifizetése a miiszaki leirdsban megjeldlt V. iitem és VI. és
VIL iitem munkalatai befejezéséhez és a sikeres miiszaki dtadas-atvételhez kotodik.

A Vallalkozo a miszaki atadds-atvételkor az alabbi dokumentumokat koteles atadni a
Megrendel6 részére:

- Kiviteli tervdokumentacio — kivitellel egyezik zdradekolassal

- Kivitelez6i nyilatkozat

- Megfeleloségi nyilatkozat

- Erintésvédelmi mérési jegyzokonyv

- Beépitett elemek megfeleldségi nyilatkozata

- Beépitett elemek miiszaki leirasa, kezelési utasitasa

- Els6 tizembe helyezési jegyzokonyv

Benyujtasra keriilé szamla dsszege: ~ Benyujtdsanak idépontja:

1. részszamla: 7.897.133.-Ft 2014, oktober 31.
2. részszamla: 8.017.058.-Ft 2015. januar 09.
Végszamla: 6.297.136.-Ft 2015. marcius 31.

Megrendelé a szerzédésszerli teljesitést kovetden a Kkifizetést utofinanszirozas
keretében teljesiti, a Kbt. 130.§. (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdései, az ad6zds rendjérdl
sz616 2003. évi XCIL toérvény (Art.) 36/A. § rendelkezései, valamint a 306/2011.
(XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazdsival. A szamlak kifizetése
minden esetben a Megrendeld szamlajarol banki atutalassal torténik.

Megrendeld a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan elbleg igénybevételi lehetOséget
biztosit, melynek mértéke a szerzddésben foglalt afa nélkiil szamitott teljes
ellenszolgéltatas 5%-anak megfeleld Osszeg, de legfeljebb 68 millio forint. ElSleg
kifizetése a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 12. § alapjan torténik.

Az igénybe vett eldleg Osszege 0.-Ft, az eldleg Kkifizetésének feltétele az eldleg

visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatasa, az eldleg Osszege az elsd
részszamlabol keriil ellentételezésre.

Megrendeld 30 napot meghalad6 fizetési késedelme esetén koteles a Vallalkozo
részére fizetendd ellenérték utan a Ptk. 6:48 § meghatirozott mért€kli késedelmi

kamatot megfizetni.

Mind a Megrendeld, mind a Vallalkoz6 belfoldi adoalany.
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6.8.

6.9.

il

7.2.

T,

7.4.

8.1.

8Ll

A Megrendel6 e szerz6dés alairdsaval igazolja, hogy a megvaldsitas pénziigyi fedezete
rendelkezésére all.

Megrendelé koteles a szerzOdés teljesitésével kapcsolatban minden informaciot
Villalkozo részére megadni, a szerzodésszeriien teljesitett munkat atvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.

Felek képviselete, egyiittmiikodése

Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy a szerzddés teljesitésével, moddositasival
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:
Megrendel6 részérél: Romhéanyiné Dr. Balogh Edit polgarmester

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szdm
Tel.: + 36-53-562095

Fax.: +36-53-360010

Email: abony@abony.hu

Vallalkoz6 részér6l: Szabd Laszl6 ligyvezetd
Cim: 5000 Szolnok, 5000 Szolnok, Boldog Sandor Istvan krt 26.
2.em.4.
Tel: +36 703319282
Fax: nincs
E-mail: iroda@criss-cross.hu

A miiszaki ellenérzéssel megbizott Megrendeld altal kijellt személy az épitési
napléban, vagy megbizolevél alapjan keriil kinevezésre.

A Megrendeld miiszaki ellenére:
Név: Kovacs Janos

Beosztas: miiszaki ellendr,
Cime: 5200 To6rokszentmiklos Petdfi u. 42/1.
Telefon: 06(30)844-49-50; Fax: nincs

A Villalkoz6 felelés miiszaki vezetdje:
Név: Csosz Laszlo
Beosztas: felelds miiszaki vezetd
Cime: 6000 Kecskemét, Kullai koz 42. szam
Telefon: +36 30/677-8119 Fax: nincs

Szerzodést biztositéo mellékkotelezettségek

Késedelmi kotbhér feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy ha Villalkozonak nem sikeriill megvaldsitania a
kivitelezési munkakat a szerz6désben meghatarozott feltételek mellett, a szerzédésben
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8.2.

8.2.1.

8.2.2.

meghatirozott  hataridére, Vallalkozdé késedelmi  kdotbért koteles  fizetni
Megrendelonek.

A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett napokra 100.000.-Ft, azaz --
Egyszazezer---Ft.
A Megrendel6 késedelmi kotbér Osszegét legfeljebb 30 napig érvényesiti. 30 napot

meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozé Megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzddés rendkiviili felmondésanak jogat, mivel a 30 napot meghalado
késedelmet a Megrendel sulyos szerzodésszegésnek tekinti.

. A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindsiilnek.

Hibas teljesitési kotbér, meghiusulasi kotbér

Vallalkozé véllalja, hogy amennyiben hibésan teljesit 5.552.832.-.Ft, azaz --Otmilli6-
Stszazotvenkettbezer-nyolcszdzharminckett--Ft 6sszegl hibés teljesitési kotbért fizet
a Megrendeld részére.

Felhasznilasanak esetei: ha torténik ugyan teljesités, de az a teljesités nem

szerzddésszer(i vagy nem felel meg esetleges kotelezd jogszabalyi eldirasoknak.

Vallalkozé vallalja, hogy amennyiben nem teljesit 7.773.964.-Ft, azaz — Hétmillio-
hatszazhetvenharomezer-kilencszazhatvannégy--Ft 6sszegll meghitisuldsi kotbért fizet
a Megrendelo részére.

8.2.3 Az ajanlatkéré a szerzddés teljesitését akkor tekinti meghitsultnak, ha

8.3.

8.4.

- aVallalkoz6 a teljesitést megtagadja;

- aVillalkozdé a szerzddést jogellenesen felmondja vagy attol jogellenesen all el;

- aszerzOdés teljesitése a Vallalkozo érdekkorében felmertilt okbol ellehetetlentil;

- a Villalkozé a teljesitéssel — neki felréhaté médon — 30 napot meghaladé
késedelembe esik;

- a Villalkoz6 ismétlodd sulyos hibaja megallapithatd vagy a Megrendel¢ altal a
szerzOdésszeril teljesitésre meghatarozott pothataridd is eredménytelendil telik el;

- Vallalkozo ellen cséd- vagy felszamolasi eljaras vagy végelszamolds indul.

Eloleg visszafizetési biztositék
Nem relevans.

Jotallasi és szavatossagi feltételek

A jotallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkésziilt munka megfelel a
jogszabéalyokban, a szerzddésben, a miiszaki leirasban €s annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kovetelménynek, eldirasnak, szabvanynak. A Véllalkozé koteles sajat
koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibdkat, illetve kijavitani a sériiléseket.
A Kkicserélt vagy kijavitott részekre vonatkozéan a jotallasi id6 Ujrakezdddik azon a
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

105

10.6.

napon, amikor a Megrendeld szdméra kielégitd modon a csere vagy a kijavitas
megtorténik.

A véllalkozo jotallasa megsziinik:

- Rendeltetés ellenes hasznélat, vagy rongalés kovetkeztében,

- Karbantartds és javitds kotelezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az a

Megrendel6t terheli.
A szavatossagi kotelezettségeinek a torvényben meghatarozottak szerint kell eleget

tenni.

Pétmunka elszamoldsaval kapcsolatos feltételek

Vallalkoz6 pétmunka elszamolasara nem jogosult.

Egyéb feltételek

A véllalkozas akkor tekintheté teljesitettnek, ha a munka I. osztaly minéségben, hiba-
€s hidnymentesen elkésziilt, és azt a Vallalkozo a Megrendeldnek 4tadja sikeres
muszaki atadas-atvételi eljaras befejezésével.

A teljesitési hatiaridébe a miszaki atadas-atvétel ideje és az ott észrevételezett
fennmaradé hibdk kijavitasa, illetve az ott megjelolt hianyossagok pdtlasa is
beleszamit.

Az elkésziilt munkardl a Felek kozosen teljesités-igazold jegyzokonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a muszaki (rész)teljesitést. A Felek &ltal alairt jegyzokonyv a
szamlazas alapja.

Villalkozé a szerzédésben megéallapitott ellenérték teljes Osszegének szamlijara
torténd megérkezésérdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A szerzddésben vallalt munkdk befejezését a Vallalkozd irasban 2 nappal el6re kételes
k6zolni.

Az atadas-atvételi eljaras, valamint az uto-felilvizsgalati eljaras sordn felek a Ptk.
6:247 § (2) bekezdése szerint jarnak el.

Ha barmely, a szerzodésben elé nem irt, de a Megrendeld altal elrendelt vizsgalat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem
felel meg a szerz6dés eldirasainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozonak kell

viselnie.
A Vallalkoz6 kotelezte magét, hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb

informéaciokat bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvalésitasdhoz
hasznalja fel és harmadik személy szadmara a hozz&férés lehetdségét meggatolja.

A szerz6dés mddositasa csak irasban, mindkeét fél kzos megegyezésével torténhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelelden, mely az alabbiakat tartalmazza:
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1§05 8

10.8.

10.9.

10.10.

»A felek nem moddosithatjdk a kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotott
szerz6désnek a felhivas, a dokumentécié feltételei, illetve az ajanlat tartalma alapjan
meghatarozott részét, ha

a) a modositds olyan feltételeket hatiroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerzOdéskotést megel6z0 kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt wvett
ajanlattevokon kiviil més ajanlattevok részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik
ajanlat nyertességét lehetdvé tették volna; vagy

b) a modositas a szerzodés gazdasdgi egyensilyat a nyertes ajanlattevd javara
valtoztatja meg; vagy

c) a modositds a szerzOdés targyat az eredeti szerzddésben foglalt ajanlattevoi
kotelezettséghez képest uj elemre terjeszti ki.”

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzédés teljesitése soran
jogszabalyvaltozas vagy az ellen6rzé hatdsag elbirdsa miatt a szerz6dés modositisa
valik sziikségessé, Uigy jelen szerzddést kolesondsen egylittmiikddve modositjak.”

A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan:

»A Villalkozd nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vaéllalkozd addkdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan:

»A Vallalkozo szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szaméara megismerhetdveé teszi €s a 10.7. pont szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan:

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha szilkséges
olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozéban koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott

valamely feltétel;

b) a Véllalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel;”

A 10.9. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo, a szerz6dés megsziinése eldtt mar
teljesitett kivitelezés szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.
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10.11. Vallalkoz6 a szerzdés teljesitése soran koteles Megrendeld utasitdsai szerint eljarni.

11.

11.2.

11.3:

12.

Ha Megrendel célszeriitlen, vagy szakszer(itlen utasitast ad, Véallalkoz6 koteles 6t
erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztdsdbdl eredd karért Vallalkozo
feleldsséggel tartozik. Amennyiben Megrendeld utasitasahoz e figyelmeztetés ellenére
is ragaszkodik, Véllalkoz6 a szerzddéstdl elallhat. Ha Vallalkozé ilyen esetben a
szerzOdéstol nem all el, Megrendeld utasitasa szerint, Megrendeld kockazatara koteles
a meghatarozott feladatokat teljesiteni.

Ellenérzések és vizsgalatok

Vallalkozd a Szerzodés alafrasaval kotelezettséget vdllal arra, hogy a projekt
megvaldsuldsanak ellendrzését minden olyan szervezet, hatosdg, egyéb személy
részére lehetové teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez. Felek
vallaljak, hogy minden olyan részletes informéciét az ellenérzésre jogosultak részére
kérés esetén rendelkezésére bocsatanak, amely alapjan ellendrizhetd, hogy a projekt és
a Szerz6dés rendelkezései megfelelden valdsulnak meg.

Felek elfogadjak, hogy az ellendrzésre jogosultak ellendrizhetik a tamogatas
felhasznélasat, akar sajat alkalmazottaik, akar altaluk megbizott és nevében eljard
kiilso szervezet réveén.

Felek vallaljak, hogy az ellendrzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az altaluk
megbizott kiilsé szakérték széamaéra biztositia a megfelelé jogokat a projekt
megvaldsulds helyszineire valé bejutashoz, valamint a hozzaférést minden, az
ellendrzés lefolytatasdhoz sziikséges informacidhoz, beleértve az elektronikus
informdcidkat is.

Kifogasok — jogvita:

12.1 A szerz6dés teljesitése soran felmeriild vitas kérdéseket felek elsésorban egymaés kozotti

egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkdze az aktudlis idéponttd]l kezd6dod
rendszeres gyakorisagu munkahelyi koordinacids értekezlet.

12.2 Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, taviratilag,

12,3

telefaxon vagy e-mailen) kell megkiildeni és irdsban kell visszaigazolni. Az
értesitésben foglaltak akkor lépnek hatalyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az
értesités érvényességi napjan, attol fliggden, hogy melyik van késobb.

A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyalasok utjan, békés uton kisérelik meg
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megallapodasa
alapjan a jogvita elbirdlasara pertargyértéktol fiiggden a Ceglédi Jarasbirdsag, illetve a
Budapest Kornyéki Torvényszék illetékességét kotik ki.
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12.4

12.5

Abony Viéros Onkormanyzata részére ,,Az Abonyi Polgirmesteri Hivatal
villamoshdlézat rekonstrukciojara ¢és az  ,Elektronikus kozigazgatasi
infrastruktara fejlesztése Abony, Dianszentmiklés és Csemé telepiiléseken” cimii,
KMOP-4.7.1-13-2013-0006 jelii palyizat keretében megvalésuléo strukturalt
halézat kiépitése” targyu kozbeszerzési eljarast megindité ajanlattételi felhivasa,
ajanlati dokumentacidja, az ajanlattevék altal feltett kérdésekre adott valaszok, az
eljaras soran rogzitett egyéb dokumentumok, valamint a Vallalkozénak az eljarasban
2014. augusztus 15-én adott ajanlata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik
és a Felekre nézve kotelezd érvényliek (azok fizikai értelemben jelen szerzédéshez
nem keriilnek csatolasra). Amennyiben az ajanlattételi felhivas, az ajanlati
dokumentacid, az ajanlat és a vallalkozasi szerzddés kozott eltérés van, ugy a
dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irdnyadonak tekinteni.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vdlna, a szerz6dés €rvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzddést nem kototték volna

meg.

12.6 Vallalkoz6é akként nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl szélé 2011. évi CXCVI.

térvény 3. § (1) bekezdése alapjan atlathatdé szervezetnek mindsiil, amellyel jelen
Szerz6dés Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapjan
megkothetd.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen nyilatkozatdban foglaltak
valtozasarol, haladéktalanul tajékoztatja a Megrendel6t.

12.7. Jelen szerz6dés tizenhét szamozott oldalbol és a csatolt mellékletekbdl all.
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12.8 A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a 2013. évi V. térvény a Polgari
Torvénykonyvrol rendelkezései, valamint a kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL

térvénynek (Kbt.) szabalyai iranyadéak.

12.9 A szerzédés a Szerz6do felek egybehangzé véleménye alapjan, cégszerii alairasukkal 1ép
hatalyba. A szerzodeés négy eredeti példanyban keriil alairasra.

Kelt: Abony, 2014. szeptember 01.

Vaillalkoz6
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Ellenjggyzés

A szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek:

- Pénziigyi és muszaki iitemterv
- C.AR. feleldsségbiztositas
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